








9. Estudio de precios:

a) Maquinaria.
En los precios hora de la maquinaria se han tenido en cuenta todos los conceptos que graven costes como
son amortizacién, mantenimiento, combustible y lubricante, mano de obra, etc. Se han calculado en

funcion del tiempo efectivo de trabajo considerando un 20% de tiempos muertos.

b) Jornales.

Los jornales de las diversas categorias laborales se han calculado en base al vigente Convenio Colectivo
de la Construccion de la provincia de Lleida, estando incluidos en los precios hora que se aplican todos
los conceptos que en dicho convenio se especifican como mejoras, asi como todas las cargas que puedan
incidir en el coste, como son cotizaciones a la Seguridad Social, vacaciones, pagas extraordinarias,

antigtiedad, impuestos, dietas, partes proporcionales de dias cotizados y no trabajados, etc.

¢) Materiales.

Los precios de los diversos materiales se han calculado teniendo en cuenta los costes de origen o de
produccion, los transportes en funcién de las distancias de procedencia y los costes indirectos que sobre
ellos graviten.

A todos los precios se les aumenta en el porcentaje de costes indirectos, que para la presente obra se
estima en un 5%, resultante de la incidencia de dichos costes indirectos sobre el presupuesto de la obra,
en funcioén de la programacion de la misma, coincidiendo sensiblemente con los obtenidos en obras

similares realizadas recientemente en la zona.

10. Clasificacion del Contratista:

De acuerdo con el vigente reglamento de contratacién de Orden 28 de Junio de 1.991 (B.O.E. de 24 de
Julio), para la ejecucion de las obras definidas en este Proyecto se propone la siguiente clasificacion:

Grupo: A(1 y 2)-E(1)-G(6).
Categoria: C

J. FILLOY ARQUITECTO, S.LP.



W

11. Plazo de ejecucion:

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecucion de 4 meses a contar desde la fecha de replanteo

de la obra.

12. Revisién de precios:

No se incluye férmula de revision de precios por ser una obra con un plazo de ejecucion de cuatro meses.

13. Documentos de que consta el Proyecto:

Documento n° 1: Memoria.

Documento n° 2: Planos.

Documento n° 3: Pliego de Condiciones.

Documento n° 4: Estado de Mediciones y Presupuesto.

14. Presupuesto:

En el documento n® 4 del Proyecto se procede al calculo detallado del Presupuesto de la obra, cuyo valor

para el de ejecucion material asciende a CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

euros con DOCE céntimos (119.850,12 €) y para el presupuesto total, incluyendo 13% de Gastos

Generales, 6% de Beneficio Industrial y 16% de IVA sobre la suma total, a CIENTO SESENTA Y

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN euros con ONCE céntimos (165.441,11 €).
Vielha, Mayo de 2.009.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.






CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO.

DOCUMENTACIO DE CONTROL DE MATERIALS.






CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglient:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)
- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, aixi com els
. condicionants del seu subministrament, recepcié i conservacid, emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat

i el control de recepcié que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris
d’acceptacié i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’'Us, conservacié i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I'execucio per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucid, normes d'aplicacié, condicions que
han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies admissibles, condicions d’acabat, conservacié i manteniment,
control d’execucié, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacié i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)
- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que sén els
segients:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepci6 en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que
s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els segiients documents:
- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.

-  Ceriificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacio de caracteristiques de materials segons el que estableix la reglamentacié vigent. S'efectuara
d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execucié d'unitats d’obra. Es comprovara I'adequacié i conformitat amb el
projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les
previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacio aplicable.

LLISTAT MiNIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavacio:
- Control de moviments de 'excavacié.
- Control del material de replé i del grau de compactat.

- Gestié de Paigua:
- Control del nivell freatic.
- Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidraulics.

- Millora o reforg del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.



- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. EHE.
2.1 CONTROL DE MATERIALS

Control dels components del formigé segons EHE, la Instruccio per a la Recepcié de Ciments, els Segells de Control o
Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigo segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:
- Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formig6:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduit
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de Pacer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduit:
- Només per armadures passives.

2.2 CONTROL DE LA EXECUCIO

Nivells del control de I’execuci6:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execucio a nivell reduit:
- Unainspecci6 per cada lot en que s’ha dividit 'obra.

3. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de les instal-lacions d'evacuacié d'aiglies residuals.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucié en obra:
- Execuci6 de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovaci6 de valvules de desguas.
- Comprovacié de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.
- Comprovaci6é de muntatge de canals i embornals.
- Comprovaci6 del pendent dels canals.
- Verificar execuci6 de xarxes de petita evacuacio.
- Prova estanqueitat parcial.
- Prova d'estanquitat total.
- Prova amb aigua.

4. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL-LACIONS D’AIGUA POTABLE

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de les instal-lacions d'evacuacié d'aigies residuals.

Subministrament i recepcié de productes:



- Es comprovara la existéncia de marcat CE. Els conductes hauran de ser homologats per al subministrament d’aigua
potable.

Control d’execucié en obra:
- Execucié de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovaci6 de valvules.
- Comprovacié de muntatge de les escomeses individuals.
- Comprovacié de muntatge dels hidrants i boques de rec.
- Prova estanqueitat parcial.
- Prova d'estanquitat total.
- Prova amb aigua.







Oficina Consultora Técnica. Col-legi d'Arquitectes de Catalunya Juliol de 2004 ( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - ITEC )

RESIDUS Obra Nova Decret 201/1994 - Decret 161/2001

FITXA PEL COMPLIMENT DELS DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, RESIDUS ENDERROC
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié VIALS

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Situacio: VIALITAT PUBLICA

Municipi : CANEJAN |Comarca : VAL D'ARAN

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Residus d'enderroc de nau industrial d'obra de fabrica

Superficie a enderrocar (1) 0| m?
Pes Pes residus Vqum(aparent Volum aparent
(tones/m¥) {tones) {m*/m?) (m°)
obra de fabrica 0,558 0 0,527 0
formigé 0,345 0 0,255 0
petris 0,035 0 0,024 0
metalls 0,0078 0 0,0017 0
fustes 0,023 0 0,0644 0
vidre 0,0008 0 0,0005 0
plastics 0,0004 0 0,004 0
altres 0,006 0 0,001 0
Total residu enderroc edifici 0,976 | 0,00 t | 0,8776 J 0,00 m®
Residus d'enderroc de vials (no inclou excavacié de rases)
Superficie a enderrocar (2)| 91 §| m?
Pes Pes residus Volumvap_arent Volum aparent
{tones/m¥) (tones) (m*/m?) (m*)
granulats 0 0 0 0
betums 0 0 0 0
altres 0,005 4,595 0,002 1,838
Total residu enderroc vials 0,005 70,43 t 0,002 J 140,85 m°

GESTIO DE RESIDUS

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva deis residus de I'enderroc en contenidors o espais reservats pels
seguents residus

Petris, obra de fabrica i formigd sif X no
Metalls si no| X
Fustes si nol X
Plastics si no| X
Vidre si no| X
Potencialment perillosos sif X
Altres no perillosos si nolzl
Els residus es gestionaran fora de I'obra en:

Instal-lacions de reciclatge
Dipésit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio X

Nom ,adrega i codi de gestor dels residus ( decret 161/2001)

TARTERS DE MARGALIDA. BOSSOST |CODI: E-768,02 J
Calcul de la fianca Residus d'enderroc d'edifici (3) om’ 12,02 ew/m?® 0€
Residus d'enderroc de vials (3) 140,85 m® 12,02 eu/m® 1693,02 €

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS | 140,85 m’®

[Total fianca 1693,02 €

Notes: (1) Emplenar la superficie de l'edifici a enderrocar
(2) Emplenar la superficie de vials a enderrocar
(3) Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla







NORMATIVA TECNICA D’'URBANITZACIO
GENERAL

e Llei 2/2002 d'Urbanisme
(DOGC niim. 3600 de 21/03/2002)

o Llei 10/2004 de modificacié de la Llei 2/2002, del 14 de marg, d'urbanisme, per al foment de I'habitatge
assequible, de la sostenibilitat territorial i de I'autonomia local.
(DOGC niim. 4291 de 30/12/2004)

o Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de marg, d'urbanisme.
(DOGC 02/12/2003)

* Llei 20/1991 de promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC niim. 1526 de 4/12/1991)

o Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres

arquitectoniques urbanistiques —-BAU-)
(DOGC nim. 2043 de 28/04/1995)

VIALITAT

e Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la instruccién de Carreteras.
(BOE nim. 297 de 12/12/2003)

e Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de
firmes”, de la Instruccion de carreteras.
(BOE nim. 297 de 12/12/2003)

e Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccion de carreteras”
(BOE num. 28 de 2/02/2000)

¢ Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial’
(BOE 17/09/1990)

o UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

e Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de

carreteras”
(BOE nim. 162 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificacié pasa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificacié de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de marg.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidraulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s'actualitzen determinats articles del Piec de Prescripcions Técniques Generals per
a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalitzacio, balissament i sistemes de contencio de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.



Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen detemminats articles del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construccié d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE,
de I'11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de I'1 de marg, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions técniques
generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

Ordenanga d’obres i d'instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP nim. 122 de 22/05/1991)

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’Indlstria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques
que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics

que discorren pel subsol.
(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP nim. 122 de 22/05/1991)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacié i calcul

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refos legislaci6 en matéria d'aiglies de

Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano

(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas.

(BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacié, gestio i tributacié de I'aigua.
(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s’aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua

(BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnolagica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I’'ambit metropolita

Hidrants d'incendi

Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccid contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91



(DOGC niim. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC nim. 2005 de 30/01/1995)

Real Decret 2177/1996 pel que s'aprova la Norma Basica de I'Edificacié “NBE-CPI/96: Condiciones de

Proteccion contra Incendios en los edificios”
(BOE num. 261 de 29/10/1996. Apéndix 2 art. 2.4 )

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra

incendios”
(BOE nim. 298 de 14/12/1993)

XARXES DE SANEJAMENT

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament
(DOGC num. 3894 de 29/05/2003)

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al

tractament de les aigiies residuals urbanes.
(BOE num. 312 de 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de

Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE n(m. 228 de 23/09/1986)






PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.01 M2 Demolicién pavimentos

Demolicién de pavimentos existentes de hormigén y piedra, por medios
mecanicos y manuales, de 15 cm. Incluso carga y transporte de escom-
bros a vertedero controlado.

C. Dera Costa 1 366,15 366,15
1 87,50 87,50
C. Escolans 1 211,57 211,57
1 32,13 32,13
C. 8. Semith 1 180,61 180,61
1 40,86 40,86
918,82 17,40 15.987 47
1.02 M3 Excavacion en zanja
Excavacién en zanja en cualquier tipo de terreno por medios mecanicos
y manuales para colocaciéon de redes de instalaciones de agua y desa-
gles. Dimensién media de la zanja 80x70 cm. Incluso p.p. de conexio-
nes necesarias a viviendas para agua y desagtes.
Dera Costa 1,12 145,00 0,80 0,70 90,94
Escolans 1,12 69,83 0,80 0,70 43,80
S. Semilh 1,12 59,50 0,80 0,70 37,32
172,06 23,40 4.026,20
1.03 M3 Relleno y cierre zanjas
Relleno y cierre de zanjas sobre las tuberias instaladas con material se-
leccionado y compactado. Incluso aportacién de zahorras naturales don-
de sea preciso.
102,60 24,00 2.462,40
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 22.476,07
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PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 INSTALACIONES AGUA POTABLE
2.01 Ud Red provisional suministro
Instalacion de red provisional de suministro para las viviendas existentes
afectadas y durante la ejecucion de los trabajos, colocada superficialmen-
te y realizada con tubo de polietileno de g 40 mm PN 6 Atm. Incluso co-
nexiones a las acometidas.
1,00 2.640,00 2.640,00
2.02 M Red distribucién agua potable
Suministro y colocacién de red de distribucion de agua potable realizada
con tubo de polietileno g 90 mm PN 10 Atm, unido con collarines electro-
soldados. Incluso p.p. de conexiones a hidrantes y bocas de riego exis-
tentes y piezas especiales necesarias. Incluso apoyo y proteccioén con ca-
pa de arena segun detalle.
Dera Costa 1 145,00 145,00
Escolans 1 69,83 69,83
S. Semilh 1 59,50 59,50
274,33 32,30 8.860,86
2.03 Ud Nuevas acometidas
Construccion de nuevas acometidas a particulares, distribuidas segun
planos (ver ubicacidn entradas actuales) y construidas con tubo de polie-
tileno @ 25 PN 10 Atm, valvula de corte y arqueta de 30x30 con tapa de
fundicién.
42,00 86,50 3.633,00
2.04 Ud Boca de riego
Suministro y colocacién de boca de riego nueva de g 50 mm empotrada
en muro lateral y con arqueta y tapa de fundicién. Valvula y boca satan-
dart, normalizada.
3,00 260,00 780,00
2.05 Ud Arqueta
Suministro y colocaciéon de arqueta para vélvulas generales, construida
segun detalle y con tapa de fundicidén @ 70 mm.
11,00 236,30 2.599,30
TOTAL CAPITULO 02 INSTALACIONES AGUA POTABLE 18.513,16

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 REDES DE SANEAMIENTO

3.01 M Tubo PVC @ 200

Suministro y colocacién de tubo de PVC corrugado de doble pared g 200
mm, con uniones de junta elastica de EPDM. Incluso p.p. de piezas espe-
ciales para uniones de desagiles de las viviendas. Incluso colocacion se-
gun detalles con base y laterales de arena. Para aguas sucias residuales.

Era Costa 1 137,90 137,90
Escolans 1 42,60 42,60
S. Semilh 1 59,50 59,50
240,00 36,50 8.760,00
3.02 M Tubo PVC o 150
Suministro y colocacion de tubo de PVC g 150 para conexién de desa-
glies de edificios. Tubo de PVC serie teja con los accesorios precisos y
colocado segUln detalles. Incluso base y laterales de arena.
Dera Costa 1 43,20 43,20
Escolans 1 9,50 9,50
S. Semith 1 18,17 18,17
70,87 26,40 1.870,97
3.03 Ud Arquetag 70
Arqueta para red de aguas sucias construida segun detalle y con tapa de
fundicién g 70 (los conductos pasaran en su interior manteniendo la me-
dia parte inferior para facilitar la circulacién).
Dera Costa 4 4,00
Escolans 4 4,00
S. Semilh 3 3,00
11,00 251,00 2.761,00
3.04 M Tubo PVC 2 200 corrugado
Suministro y colocacién de tubo de PVC corrugado de doble pared de o
200 mm con uniones de junta elastica EPDM. Incluso p.p. de piezas es-
peciales precisas para conexiones de rejas sumideros y bajantes de ca-
nales de los edificios. Incluso colocacién segun detalles con base vy late-
rales de arena. Para aguas residuales limpias.
Dera Costa 1 58,00 58,00
Escolans 1 69,83 69,83
S. Semilh 1 58,50 59,50
187,33 35,90 6.725,15
3.05 M Tubo PVC @ 110
Suministro y colocacién de tubo de PVC g 110 para conexién a desa-
glies de bajantes de canales de los edificios. Tubo de PVC serie teja con
los accesorios precisos y colocado segln detalles. Incluso base y latera-
les de arena.
Dera Costa 1 34,50 34,50
Escolans 1 9,30 9,30
S. Semilh 1 8,15 8,15
51,95 25,00 1.298,75
3.06 Ud Arquetag 70
Arqueta para red de aguas sucias construida segln detalle y con tapa de
fundicién ¢ 70 (los conductos pasaran en su interior manteniendo la me-
dia parte inferior para facilitar la circulacion).
Dera Costa 4 4,00
Escolans 4 4,00
S. Semilh 3 3,00
11,00 251,00 2.761,00
3.07 Ml Reja sumidero
Suministro y colocacion de reja-sumidero de fundicién, para trafico me-
dio, sobre caja de hormigén segin detalle. Incluso colocacion de 2 rejas
adicionales en la parte baja del C. Dera Costa.
Dera Costa 1 17,50 17.50
Escolans 1 7,00 7,00
S. Semilh 1 10,00 10,00
34,50 110,60 3.815,70
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PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 03 REDES DE SANEAMIENTO . 27.992,57

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P. Pégina 4



PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.01 M2 Pavimento hormigén HA-25
Construccion de pavimento de hormigén HA-25 de 15 cm armado con
m.e. 15x15x5 para calles segun detalles. Incluso formacién de juntas de
dilatacion y retraccién cada 5 cm. Acabado cepillado antideslizante y p.p.
de formacion de peldafios en Is zonas indicadas en los planos.
Dera Costa 1 386,15 386,15
Escolans 1, 211,57 211,57
S. Semih 1 180,61 180,61
778,33 37,20 28.953,88
4.02 M2 Pavimento adoquin
Pavimento de adoquin de granito rastico de 20x10x8 cm colocado sobre
base de hormigén y rejuntado con mcp de alta resistencia. Incluso p.p.
de remates y uniones con pavimentos existentes.
Dera Costa 1 87,50 87,50
Escolans 1 32,13 32,13
S. Semilh 1 40,86 40,86
160,49 89,60 14.379,90
4,03 M2 Demolicion y reconstruccion muro
Demolicion y posterior reconstruccion de muro existente en la C/ S. Ser-
nilh para ampliacion de esta calle. Muro construido en hormigén HA-25
de 25 cm de espesor y armado con m.e. 20x20@10 sobre zapatera de
50x40 cm. Acabado escardeado con mcp. Incluso p.p. de excavacion y
posterair relleno del trasdos.
30,00 106,00 3.180,00
TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 46.513,78
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PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD

5.01 Ud Control de Calidad

Extraccion y elaboracién de ensayos de materiales segn el programa
de Control de Calidad.

1,00 920,00 920,00
TOTAL CAPITULO 05 CONTROL DE CALIDAD 920,00
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PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA
C. DERA COSTA, ESCOLANS, S. SERNILH

cODIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

6.01 Ud Seguridad y Salud

Disposicion en obra de medidas de Seguridad y Salud segun reglamenta-
cion vigente. R.D. 1627/1997. Incluso desarrollo del Plan de Seguridad.
Incluso colocacién de pasarelas con protecciones laterales para acceso
peatonal a las viviendas.

1,00
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

3.434,54
3.

TOTAL

343454

434,54
119.850,12

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PAVIMENTACIO E INFRAESTRUCTURA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES .......oovieeiienisinnissssssssssssss s ssssssssssssisns s ssssssss s s 22.476,07 18,75
02 INSTALACIONES AGUA POTABLE......... 18.513,16 15,45
03 REDES DE SANEAMIENTO ..o 27.992,57 23,36
04 PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ... 46.513,78 38,81
05 CONTROL DE CALIDAD 920,00 0,77
06 SEGURIDAD Y SALUD. ..ottt esse e esessi ot sssbessbesssssssssasssssesssssansanes 343454 2,87
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 119.850,12
13,00% Gastos generales..... 15.580,52
6,00% Beneficio industrial... 7.191,01
SUMADE G.G. ¥y Bll.curcorrrceririenens 22.771,53
BASE (SIN IVA) 142.621,65
16% LV.A oo 22.819,46
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 165.441,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y UN EU-
ROS con ONCE CENTIMOS

Promotor Vielha, Mayo de 2.009.

Jests Filloy Miguez. Argto.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.LP.
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3.1

DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: Pavimentacion e infraestructuras de las Calles Dera Costa, Escolans y Sant Sernilh
en Canejan.

Emplazamiento: Vialidad publica. Canejan.

Superficie construida: La superficie afectada de vialidad es de unos 800 ml.
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANEJAN.

Arquitecto autor del proyecto de ejecucion: Jesus Filloy Miguez.

Técnico redactor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Jesus Filloy Miguez.

DATOS TECNICOS DEL EMPLAZAMIENTO
Topografia: la C. Dera Costa es la que tiene las pendiente maxima, con una media del 20%.
Caracteristicas del terreno: las obras afectaran superficialmente al terreno.

Condiciones fisicas y de uso de los edificios del entorno: viviendas unifamiliares de planta baja,
piso y bajocubierta y edificios de uso agropecuario.

Instalaciones de servicios puUblicos, tanto vistas como enterradas: las obras afectaran a los
servicios plblicos de agua, saneamiento y alcantarillado, que se sustituiran con redes superficiales
provisionales durante la ejecucion de las obras, y hasta que se puedan conectar las nuevas
infraestructuras, tal como se indica en el estado de mediciones y la memoria del proyecto.

Ubicacién de viales (anchura, nimero, densidad de circulacién) y anchura de aceras. Los viales
tienen una anchura media de 4 m. No hay aceras y la densidad de circulacién es minima.

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

INTRODUCCION

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucién de esta obra, las
previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi
como informacion atil para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servira para proporcionar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en el terreno de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.



3.2

En base al articulo 7°, y en aplicacion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista
debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la
Direccion Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Puablicas debera someterse a
la aprobacién de dicha Administracion.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias
para el seguimiento del Plan. Cualquier anotacién que se realice en el Libro de Incidencias debera
ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.
Asimismo se recuerda que, segun el articulo 15° del Real Decreto, los contratistas y
subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban la informacion adecuada de todas
las medidas de seguridad y salud en la obra.

Antes del inicio de los trabajos el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente, segiin modelo incluido en el anexo Il del Real Decreto.

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debera ir
acompanada del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o cualquier integrante de la
Direccién Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podra detener la obra parcial o totalmente, comunicandolo a la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los
trabajadores.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion Facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (articulo 11°).

En anexo a esta memoria se incluye relacion de [a legistacién vigente en Seguridad y Salud.
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El articulo 10 def R.D. 1627/1997 establece que se aplicaran los principios de accion preventiva
contenidos en el articulo 15° de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre y Ley 54/2003 de 12 de septiembre de modificacion de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales) durante la ejecucion de la obray, en particular, en las siguientes actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

¢) Lamanipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control peridédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y dep6sito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f)  Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i)  La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Lasinteracciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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Los principios de accién preventiva establecidos en el articulo 15° de la Ley 31/95 son los

siguientes:

1 El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencién, con arreglo
a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

¢) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccién de los equipos y los métodos de trabajo y de

produccién, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ninglin peligro
g) Planificar la prevencién, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,

la organizacion del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual
i} Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2  El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3  Elempresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que so6lo los trabajadores
que hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y especifico.

4 La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcién se tendran en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sélo
podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior ala de
los que se pretende controlar y no existan alternativas mas seguras.

5 Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de
cobertura la prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores auténomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestacién de su trabajo
personal.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Sin perjuicio de las disposiciones minimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas
en el anexo 1V del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuacion los
riesgos particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse
durante todo el proceso de ejecucion de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.

Debera prestarse especial atencién a los riesgos mas usuales en las obras, como por ejemplo
caidas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momentolapostura
mas idénea segun el trabajo que se realice.

Ademas, habra que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificacion
vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.
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Asi mismo, los riesgos relacionados deberan tenerse en cuenta en los previsibles trabajos
posteriores (reparacion, mantenimiento...).

3.3.1

3.3.2

3.3.3

MEDIOS Y MAQUINARIA

Atropellos, choques con otros vehiculos, cogidas

Interferencias con instalaciones de suministro plblico (agua, luz, gas...)
Desplome y/o caida de maquinaria de obra (silos, gruas...)

Riesgos derivados del funcionamiento de grias

Caida de la carga transportada

Generacién excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Contactos eléctricos directos o indirectos
Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

TRABAJOS PREVIOS

Interferencias con instalaciones de suministro plblico (agua, luz, gas...)

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

DERRIBOS

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Generacion excesiva de polvo o emanacién de gases téxicos
Proyeccion de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Fallos de la estructura

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Acumulacién y bajada de escombros
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3.34

3.3.5

3.3.6

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Generacién excesiva de polvo o emanacion de gases téxicos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Golpes y tropiezos

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Desplome y/o caida de las paredes de contencién, pozos y zanjas
Desplome y/o caida de las edificaciones vecinas

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

CIMIENTOS

Interferencias con instalaciones de suministro plblico (agua, luz, gas...)
Proyeccion de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos

Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Desplome y/o caida de las paredes de contencién, pozos y zanjas
Desplome y/o caida de las edificaciones vecinas
Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas
Contactos eléctricos directos e indirectos

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

Fallos de encofrados

Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases téxicos
Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

ESTRUCTURA

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Proyeccién de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos
Golpes y tropiezos
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Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Contactos eléctricos directos e indirectos

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

Fallos de encofrados

Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases tdxicos
Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

Riesgos derivados del acceso a las plantas

Riesgos derivados de la subida y recepcion de materiales

3.3.7 ALBANILERIA

Generacién excesiva de polvo o emanacion de gases toxicos
Proyeccion de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del aimacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

3.3.10 INSTALACIONES

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros
Contactos eléctricos directos e indirectos
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

Caidas de mastiles y antenas

3.4 MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Como criterio general primaran las protecciones colectivas frente a las individuales. Ademas,
tendran que mantenerse en buen estado de conservacién los medios auxiliares, la maquinaria y
las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de proteccién deberan estar homologados
segun la normativa vigente.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.



7

Particularmente debera asegurarse que los andamios necesarios para proteccién y para los
trabajos se monten segln la normativa vigente y por personal especializado.

Las medidas relacionadas también deberan tenerse en cuenta para los previsibles trabajos
posteriores (reparacion, mantenimiento...).

Enlas excavaciones proximas a edificios o viales existentes deberan extremarse las precauciones.
Estas excavaciones deberan ser realizadas con los medios técnicos necesarios para garantizar
la estabilidad de dichos edificios y viales. Por ello debera preverse la realizacién de la excavacion
por bataches o bien con alguna proteccion previa (micropilotajes o similar).

3.4.1

3.4.2

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA

Organizacién y planificacién de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos
trabajos y circulaciones dentro de la obra

Senializacién de las zonas de peligro

Prever el sistema de circulacion de vehiculos y su sefalizacion, tanto en el interior de
la obra como en relacion a los viales exteriores

Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria

Inmovilizacién de camiones mediante cufas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes
Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes
Cimentacion correcta de la maquinaria de obra

Montaje de grias realizado por una empresa especializada, con revisiones periddicas,
control de la carga maxima, delimitacion del radio de accién, frenos, bloqueo, etc.

Revisién periédica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra
Sistema de riego que impida la emisién de polvo en gran cantidad

Comprobacién de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

Comprobacién de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de proteccion
de zanjas

Utilizacién de pavimentos antideslizantes

Colocacion de barandillas de proteccion en lugares con peligro de caida
Colocacién de mallazos en agujeros horizontales

Proteccién de agujeros y fachadas para evitar la caida de objetos (redes, lonas)
Uso de canalizaciones para la evacuacién de escombros, correctamente instaladas
Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios

Colocacion de plataformas de recepciéon de materiales en las plantas altas

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO

Cuando se coloquen los andamios deberan arriostrarse debidamente y montarse sobre tablones de madera.
Las plataformas de trabajo tendran como minimo 60 cm de ancho. Las plataformas situadas a mas de dos
metros de altura dispondran de barandillas de 90 cm de altura, teniéndose la precaucion de no dejar
herramientas en el suelo que puedan caer, ni depositar escombros. La separacién maxima entre del
andamio a la superficie de trabajo sera de 30 cm. Los elementos que denoten algin fallo técnico se
desmontaran de inmediato para proceder a su reparacion o desecho.

La seguridad sera tal que permita sujetar el fiador del cinturén de seguridad. Las barras o médulos tubulares
se izaran con cuerda. La plataforma minima tendra 60 cm de ancho. Los modulos de fundamento estaran
dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin para garantizar mayor estabilidad al conjunto. La

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.



8

comunicacién vertical del andamio tubular quedara resuelta con escaleras prefabricadas metélicas. Se
colocara un punto fuerte cada tres metros en vertical y tres metros en horizontal. Se prohibe montar
andamios aprisionando cables eléctricos que puedan ocasionar cizalladuras de la manguera y provocar
contactos eléctricos en la estructura metélica. La iluminacion eléctrica mediante portatiles en los andamios
estara montada en sobre una manguera antihumedad con portalamparas estanco de seguridad y mango
aislante y rejilla protectora. Se prohibe trabajar en plataformas situadas debajo de otras en las que se esté
trabajando. Se prohibe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas apoyados en soleras poco firmes en
prevencién de vuelco. Los andamios montados sobre ruedas dispondran de dispositivo de seguridad de freno
e inmovilizacién en cada una de las ruedas. Los riesgos detectables mas comunes en trabajos realizados
sobre andamios son: caidas a distinto nivel, al entrar o salir, caidas al vacio, caidas en el mismo nivel,
desplome del andamio, contacto con energia eléctrica, desplome o caida de objetos materiales o
herramientas de trabajo, golpes, atrapamientos, vértigos, etc. Los andamios antes de ser utilizados deberan
ser revisados por el responsable encargado de la seguridad de la obra. Las trocolas o carracas de elevacion
de los andamios tipo plataforma se serviran correctamente enrollados y revisados antes de su primera
aplicacién. Los andamios deberan soportar hasta cuatro veces la carga maxima prevista. Los andamios
colgados en fase de parada temporal deberan ser descendidos hasta el suelo. Las prendas de trabajo mas
usuales a utilizar por personal situado en un andamio son: casco de polietileno, botas de seguridad, calzado
antideslizante, cinturén de seguridad clase A o C, ropa de trabajo y trajes de agua para tiempo lluvioso.

Con el nuevo decreto 2177/2004 hay que tener en cuenta lo siguiente:
Hay que efectuar un célculo de resistencia y estabilidad. En funcién de su complejidad habra que elaborar
un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, elaborado por técnico competente. Este plan es obligatorio en
los siguientes tipos de andamio:
- Plataformas suspendidas de nivel variable y plataformas elevadoras sobre soporte guia.
- Andamios formados por elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras,
techos, voladizos, donde la altura del andamio sea superior a 6 m o dispongan de elementos
horizontales con vuelos o distancias entre apoyos superiores a 8 m.
- Andamios instalados al exterior, sobre terrazas, cupulas, tejados, etc, sila distancia entre el nivel de
apoyo y del suelo es superior a 24 m.

- Torres de acceso y torres de trabajo moéviles en las que los trabajos se efectiien a mas de 6 m del
suelo.
Si los andamios disponen de la marca “CE” el plan podra sustituirse por las instrucciones especificas del
fabricante, proveedor o suministrador, excepto cuando se realicen las operaciones de montaje, utilizacién
ydesmontaje en condiciones, forma o circunstancias no previstas en las citadas instrucciones (normalmente
en andamios modulares de fachada).
Los elementos de apoyo de andamios deben estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, son
sujeccién a la superficie o con dispositivos antideslizamientos.
Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas para los
trabajos que hay que efectuar. No tiene que haber ningln vacio peligroso entre los componentes de las
plataformas y los dispositivos de proteccién colectiva.
Cuando algunas partes de una andamio no puedan ser utilizadas (por ejemplo durante el motaje) éstas
deberan tener sefales de advertencia de peligro general, seglin el decreto 486/97 y habra que limitar
convenientemente el acceso a la zona de peligro con barreras fisicas.
Los andamios sélo pueden ser montados, desmontados o modificados bajo la direccién de técnico con la
formacion universitaria adecuada o por trabajadores que hayan recibido formacién especifica.
Tendran que ser inspeccionados por profesional técnico competente: antes de la puesta en servicios,
periddicamente y después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicién prolongada a
intemperie, movimientos sismicos o cualquier circunstancia que haya podido afectar a su estabilidad.
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3.4.3 MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Utilizacion de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyeccién de
particulas

Utilizacion de calzado de seguridad
Utilizacién de casco homologado

En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de proteccion
deberan establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturon de
seguridad homologado, cuya utilizacién sera obligatoria.

Utilizacion de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.

Utilizacion de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente
ruidosos

Utilizacién de mandiles

Sistemas de sujecién permanente y de vigilancia por mas de un operario, en los
trabajos con peligro de intoxicacién. Utilizacion de equipos de suministro de aire

3.4.4 MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS

Vallado, sefializacion y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la
calzada debe preverse un paso protegido para la circulacion de peatones. El vallado
ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella

Prever el sistema de circulacién de vehiculos tanto en el interior de la obra como en
relacion a los viales exteriores

Inmovilizaciéon de camiones mediante cufias y/o topes durante las tareas de carga y
descarga

Comprobacién de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

Proteccién de huecos y fachadas para evitar la caida de objetos (redes, lonas)

3.5 PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra de un botiquin cuyo contenido sera el especificado en la normativa vigente.

Se informara, al inicio de la obra, de la situacién de los distintos centros médicos a los que se
debera trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible,
de unalista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc. para garantizar el rapido traslado de los posibles accidentados.

Vielha, Mayo de 2.009.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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ANEXO: NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD






NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/9
Transposicié de la Directiva 92/57/CEE.
Modificacié R.D. 604/2006.

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE
01/05/98). RD 604/2006.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97

En el capitol 1 exclou les obres
construccio, perd el RD 1627/1997 I'esmer
en quant a escales de ma. Modifica i deror
alguns capitols de la “Ordenanza
Seguridad e Higiene en el trabajo” (
09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL .
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)




DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97
transposici6 de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (0. 09/03/1971)

MODIFICACION DEL R.D. 1215/1997 DE DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R.D. 2177/2004. 12 Noviembre

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 .27 octubre (BOE: 02/11/8!

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) 0. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O de 20 gener de 1956 Derogat capitol
pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°,
183° A 291°Y ANEXOS | Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccié d'errades:
BOE: 17/10/70

SENALIZAQION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/8

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacio:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOI
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d'octubre de 2003.
(derogala O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificaci6: O. de 16 ¢
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

0. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)




ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo 1971 (BOE: 161 17/03/7
correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats algui
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, R
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2 :

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75)
N.R. MT-6 modificacio: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificaci6: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTOACION
E INFRAESTRUCTURAS DE LAS CALLES DERA COSTA, ESCOLANS Y SANT SERNILH DE CANEJAN
PROPIETARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANEJAN.

PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES.
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL:

Art. 1: El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico, tienen por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles técnicos
y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segin el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable,
al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA:

Art. 2: Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradictorio:

1°: Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese.

2°: El Pliego de Condiciones Particulares.

3°: El presente Pliego General de Condiciones.

4°: El resto de la documentacién del proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento
o precision de sus determinaciones.

En cada documento las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos la cota prevalece sobre la medida

a escala.
CAP. I: CONDICIONES FACULTATIVAS.
EL ARQUITECTO DIRECTOR:

Art. 3°: Corresponde al Arquitecto director:

a) Comprobar la adecuacion de la cimentacién proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

¢) Asistir a las obras cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad a fin de resolver las contingencias que se produzcan
e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conesguir la correcta solucion arquitectonica.

d) Coordinar la correcta intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcién propia en
aspectos parciales de su especialidad.

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de recepcion de la obra.
f) Preparar la documentacién final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico el certificado

final de la misma.
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO:

Art. 4°: Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el art. 1.4 de las tarifas de honorarios
aprobadas por R.D. 314/1979 de 19 de enero.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad
y econdmico de la obra.

¢) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacién de la obra y
aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicacién del mismo.

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de
muestreo programadas en el plan de control, asi como efectual las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente
al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas. De no resolverse la contingencia adoptara las medidas que
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corresponda dando cuenta al arquitecto.

g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segiin las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidacion final de obra.

h) Suscribir, en unién del arquitecto, el certificado final de obra.

EL CONSTRUCTOR:

Art. 5°: Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y disponer,
en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico el acta de replanteo de la obra.

d) Ordenar y dirigir 1a ejecucién material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion.
A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
requeridos por las normas de aplicacién.

f) Custodiar el Libro de Ordenes y seguimiento de la obra y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA:

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Art. 6° Antes de dar comienzo a las obras el constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o en caso contrario solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Art. 7°: El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion
facultativa.

Los contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud relativo a la obligaciones que les correspondan a ellos directamente o en todo caso a los trabajadores
auténomos contratados por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el pla, en los términos del apartado 2 del srt. 42 de 1a Ley 31/1995 de
prevencién de riesgos laborales.

En todo caso son de obligado cumplimiento por parte del constructor las disposiciones legales contenidas en:

- Estatuto de los trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71, B.O.E. 16-3-71).

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (0.M.9-3-71, B.O.E.11-3-71).

- Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto 432/71 11-3-71, B.O.E.16-3-71).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién (0.M.20-5-52, B.O.E.15-6-52).

- Reglamento de los Servicios Médicos de empresa (0.M.21-11-59, B.O.E.27-11-59).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccidn, vidrio y ceramica (0.M.28-8-70, B.O.E.5/7/8/9-9-70).

- Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores (O.M.17-5-74, B.0.E.29-5-74).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (0.M.20-9-73, B.0.E.9-10-73).

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (0.M.23-5-77, B.O.E.14-6-77).

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras
ptiblicas (R.D. 1627/97 de 24 de Octubre). Realizacion del Plan segin el R.D.
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- El resto de legislacion aplicable se incluye en anexo a la memoria de este proyecto.

OFICINA EN LA OBRA:

Art. 8°: En constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el contratista a disposicion de la direccion facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.

- La licencia de obras.

- E1 Libro de 6rdenes y asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros mencionados en el Art. 5°j).

Dispondra ademas el constructor una oficina para la direccién facultativa convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA:

Art. 9°: El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la contrata. Seran sus funciones las del constructor segtin se especifica en el Art. 5°.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares de Indole Facultativa,
el Delegado del contratista serd un facultativo de grado superior o medio, segtin los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a mantener
en la obra como minimo y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o en general la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segtin la naturaleza
de los trabajos facultara al arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA:

Art. 10°: El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompafiara al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién
para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién
de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE:

Art. 11°: Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, atin
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad
de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de Proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del
20% o del total del presupuesto en mas del 10%.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Art. 12°: Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos
o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
érdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habra de
dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al constructor el correspondiente recibo si éste

lo solicitase.
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Art. 13°: El constructor podra requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segun sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucién de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA:

Art. 14°: Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las drdenes o instrucciones dimanadas de la direccion
facultativa, s6lo podra presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto
o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitird reclamacion alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si
lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo,
que en todo caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO:

Art. 15°: El constructor no podra recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos o mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el Art. 14, pero sin que por esta
causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL:

Art. 16°: El arquitecto, en supuesto de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podré requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes
u operarios causantes de la perturbacién.

Art. 17° El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeccion en su
caso a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la
obra. En todo caso se deberan proponer a la Direccion Facultativa los distintos subcontratista previamente a su entrada en obra,
pudiendo ser rechazados si no retinen la cualificacion suficiente a juicio de la direccién facultativa.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES.

CAMINOS Y ACCESOS:

Art. 18°: El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El aparejador o arquitecto técnico podra exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO:

Art. 19°: El constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en

su oferta.
El constructor sometera el replanteo a la aprobacion del aparejador o arquitecto técnico y una vez éste haya dado su conformidad
preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor

la omisidn de este tramite.
COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Art. 20°: En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacén la direccion facultativa.

ORDEN DE LOS TRABAJOS:

Art. 21°: En general, la determinacién del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la direccién facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS:
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Art. 22°: De acuerdo con lo que requiera la direccién facultativa, el contratista general debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacién de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direcciéon facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR:

Art. 23°: Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, n se interrumpiran los
trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto reformado.
El constructor esté obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccién de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de cardcter urgente, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR:

Art. 24°: Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor éste no pudiese comenzar las obras o
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello el constructor expondra, en escrito
dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA:

Art. 25°: El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados alegando como causa la carencia
de planos u érdenes de la direccién facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen

proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Art.26°: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujeccion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
enel Art. 11.

OBRAS OCULTAS:

Art. 27°: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los
planos precisos para que queden perfectamente definidos. Estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno
al arquitecto, otro al aparejador y el tercero al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS:

Art. 28°: El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales y
Particulares de Indole Técnica, del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcioén definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase
a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara a cuestion ante el arquitecto de la obra, quien resolvera.
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VICIOS OCULTOS:

Art. 29° Si en aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en la obra ejecutada, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivo o no, que crea necesarios para reconocer lo trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al

arquitecto.
Los gastos que ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serin a

cargo de la propiedad.

DE LOS MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA:

Art. 30°: El constructor tiene la libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptiie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al aparejador o arquitecto técnicos
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS:

Art. 31°: A peticion del arquitecto, el constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista
en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES:

Art. 32°: El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en lugar adecuado, ,los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc, que no sean utilizables en la obra.
Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente

en la obra.
Sino se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el aparejador o arquitecto técnico,
pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos

de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS:

Art. 33°: Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o tuvieran
la preparacién en €l exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el arquitecto, a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dara orden al constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones no ha sido cumplida

dicha orden, podr4 hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos pero aceptables a juicio del arquitecto, se recibiran
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el constructor prefiere sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS:

Art. 34°: Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de

las obras seran a cargo de la contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo

del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS:

Art. 35° Es obligacién del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que
la obra ofrezca un buen aspecto.
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES:

Art. 36°: En la ejecucién de trabajos que entran en la constrizccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacidn del Proyecto, el constructor se atendra, en primer
térmico, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la
buena construccion.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES:

Art. 37°: Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el arquitecto a la propiedad la proximidad de su terminacion a fin
de convenir la fecha para el acta de recepcién provisional.

Esta se realizara con la intervencién de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcion propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los técnicos de la Direccidn Facultativa extenderén el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido podra declararse resuelto el contrato con pérdida de fianza.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA:

Art. 38°: El arquitecto director facilitara a la propiedad la documentacion final de obra con las especificaciones y contenido
dispuestos por la legislacién vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado
2 del art. 4 del R.D. 515/1989 de 21 de Abril.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA:

Art. 39°: Recibidas provisionalmente las obras se procedera inmediatamente por el aparejador o arquitecto técnico a sumedicion
definitiva con precisa asistencia del constructor o su representante. Se extendera la oportuna certificacién por triplicado que,
aprobada por el arquitecto con su firma, servir para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTIA:

Art. 40°: El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser
inferior a nueve meses.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE:

Art. 41°: Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva

correran a cargo del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidn definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones seran a cargo de

la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA:

Art. 42°; La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesaré las obligacién del constructor de reparar a su cargo aquellos

desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA:

Art. 43°: Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcidn definitiva y el arquitecto director marcara al constructor los plazos y formas en que deberan
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida de fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA:

Art. 44°: En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc, a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en el art. 35°.
Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en los art. 39° y 40° de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuara una sola y definitiva

recepcion.

CAP. II: CONDICIONES ECONOMICAS.
PRINCIPIO GENERAL.:

Art. 45°: Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacioén con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Art. 46°: La propiedad, el contratista y, en su caso los técnicos, pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones.

FIANZAS:

Art. 47°: El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos:
a) Depdsito previo, en metalico o valores o aval bancario, por importe entre el 3% y el 10% del precio total de la contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

FIANZA PROVISIONAL:

Art. 48° En el caso de que la obra se adjudique por subasta piiblica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificara en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra, de un 3% (tres por ciento) como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma debera depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o en el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el 10% (diez por ciento) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacién de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior y salvo condicidn expresa establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, no
excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él deberé presentar
el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo péarrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion y el adjudicatario perderé el depésito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA:

Art. 49°: Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el arquitecto director, en nombre y representacién del propietario, los ordenar4 ejecutar a un tercero o podréa
realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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DE SU DEVOLUCION EN GENERAL:

Art. 50°: La fianza retenida sera devuelta al contratista en un plazo que no excedera de treinta dias (30) una vez firmada el Acta
de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de las obras tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES:

Art. 51° Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho
el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

DE LOS PRECIOS.
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS:

Art. 52°: El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos,

gastos generales y beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria

e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, etc, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas, se
cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. En los contratos de obras de la Administracién
Publica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%.

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion Material:
Se denominara precio de ejecucién material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcién del

beneficio industrial.

Precio de Contrata:
El precio de contrata es la suma de los costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. EI IVA gira sobre esta

suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE A CUENTA:

Art. 53° En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por precio de contrata el que importa en coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucién material mas

el tanto por ciento sobre este Gltimo precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio industrial se estima
normalmente en un 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS:

Art. 54°: Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la ejecucion
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudir4, en primer
lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del Proyecto y en segundo lugar al banco de precios de uso mas

frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS:

Art. 55°: Siel contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo
ningiin pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucién de las obras (con referencia a Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS:

Art. 56°: En ningtin caso podra alegar el contratista los usos y costumbre del pais respecto a la aplicacién de los precios o de
la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en primer lugar en el Pliego de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar en el Pliego de Condiciones Particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS:

Art. 57°: Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento
(3%) del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la
férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el contratista la diferencia en més que resulte por la
variacion del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES:

Art. 58°: El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene por
escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste. De su guarda y
conservacioén sera responsable el contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION:
ADMINISTRACION:

Art. 59°: Se denominan Obras por Administracién aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:

Art. 60°: Se denominan obras por administracién directa aquellas en las que el propietario por si o por mediacién de un
representante suyo, que puede sel el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma,
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por €l puedan
realizarla. En estas obras el constructor, si lo hubiere, o el encargado de su realizacidn, es un mero dependiente del propietario,
ya sea empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien retine en si, por tanto, la doble personalidad de
propietario y contratista.
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OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA:

Art. 61°: Se entiende por obra por administracion delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor para
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del propietario la obligacion de abonar directamente o por mediacién del constructor todos los gastos inherentes
a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio
del arquitecto director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos
convenidos.

b) Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos aportando sus conocimientos constructivos,
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del propietario un tanto por ciento prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION:

Art. 62°: Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta regirin las normas que a
tales fines se establezcan en las condiciones particulares de indole econdmica vigentes en la obra. A falta de ellas, las cuentas
de administracion las presentara el constructor al orpietario en relacidn valorada a la que debera acompafiarse y agrupados en
el orden que se expresa los documentos siguientes, todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos ara los trabajos y el documento adecuado que justifique el depésito o el
empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a los establecido en la legislacidn vigente, especificando el namero de horas
trabajadas en 1 obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando a dichas néminas una relacién numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, peones especializados u sueltos, listeros, guardas, etc que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

¢) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido
el constructor, ya que su abono es siempre a cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o pago haya intervenido en constructor se aplicara,
a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al constructor originen los trabajos por administracion que realiza
y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA:

Art. 63°: Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de Administracién delegada los realizara el propietario
mensualmente segiin los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactard, con igual periodicidad, la medicidn de la obra realizada,
valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al constructor salvo que
se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS:

Art, 64° No obstante las facultades que en estos trabajos por administracion delegada se reserva el propietario para la
adquisicién de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar el
propietario o en su representacion al arquitecto director los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS:

Art. 65°: Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto director
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificara por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuenta
sefialada por el arquitecto director.

Sihecha esta notificacion al constructor en los meses sucesivos los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda
facultado pararesarcirse de la diferencia rebajando su importe del quince por ciento 15% que por los conceptos antes expresados
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corresponderia abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra se someter el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR:

Art. 66°: En los trabajos de Obras por administracion delegada en constructor s6lo sera responsable de los defectos constructivos
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir
a los obreros o a terceras personar por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el Art. 63 precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar
los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS:

Art. 67° Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econémicas se preceptiie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara:

1. Tipo fijo o tanto alzado total: se abonara4 la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fija o tanto alzado por unidad de obra: cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente
el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonara al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo de los documentos que constituyen el proyecto, los que servirdn de base para la medicion y valoracion de las diversas
unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segiin las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion
de acuerdo con las érdenes del arquitecto director. Se abonaré al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones
Econémicas determina.

5. Por horas de trabajos, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES:

Art. 68°: En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan
en la obra, formara el contratista na reliacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segiin la medicién
que habra practicado el aparejador o arquitecto técnico.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas se valorara aplicando al resultado de la medicién general,
cilbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cadaunidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto
para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en este Pliego General de Condiciones econdémicas respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran por el aparejador
los datos correspondientes de la relacién valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que dentro del plazo de
diez dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas, dentro de los diez dias siguientes a su
recibo. El arquitecto director aceptara o rechazara las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de
su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir al propietario contra la resolucién del arquitecto director en la forma
prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. Tomando como base la relacién valorada indicada
en el parrafo anterior, expedird el arquitecto director el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del propietario podra certificarse hasta el noventa por
ciento de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitiran al propietario dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren y tendran el caracter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que
el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS:

Art. 69°: Cuando el contratista, incluso con autorizacidn del arquitecto director, emplease materiales de mas esmerada
preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese asignado
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en éste y sin pedirsela,
cualquier otra modificacidn que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, ,no tendra derecho, sin embargo, més que al
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeccion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA:

Art. 70°: Salvo lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica, vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, los presupuestados mediante partida alzada se abonaran previa
medicién y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonaré integramente al
contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo
caso el arquitecto director indicara al contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que debe seguirse para
llevar dicha cuenta, que en realidad sera de administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en
el presupuesto aprobado o, en su defecto, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS:

Art. 71° Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier indole especial u
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por

el propietario por separado de la contrata.
Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se la abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe

totale que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS:

Art. 72° Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA:

Art. 73°: Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera para
su abono se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
contratista a su debido tiempo y el arquitecto director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones Particulares o
en su defecto en los que rijan en la época de su realizacion. En caso contrario se aplicaran estos Gltimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de calidad
de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.
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DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS:

Art. 74°: La indemnizacién por retraso en la terminacién de establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el calendario de obra. Las sumas
resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS:

Art. 75°: Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido, el contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono del 4,5 % anual en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacién.

Si aln transcurriesen dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho a la
liquidacién correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos
cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles
la parte del presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

VARIOS.
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS:

Art. 76°: No se admitirdn mejoras de obra mas que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito la ejecucion
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a
menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos casos sera de condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciables en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES:

Art. 77°; Cuando por cualquier causa fuera menester valora obra defectuosa pero aceptable a juicio del arquitecto director de
la obra, éste determinari el precio o partida de abono después de oir al contratista, el cual debera conformarse con dicha
resoluciodn, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condicione, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS:

Art. 78°: El contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la
recepcion definitiva. La cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
propietario, para que con cargo a ella se abona la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro
de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de 1a construccién. En ningfin caso,
salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento piiblico, el propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada. La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo
suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero s6lo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compaiiia
Aseguradora tasados a estos efectos por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparacion se fjaran previamente la proporcion del edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si
nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pélizas de Seguros, los pondra el contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA:

Art. 79°: Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso
de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto directos, en
representacion del propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras como en el caso de resolucion del contrato, estd
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del mismo corra a cargo del contratista,
no debera haber en él mas herramientas, ttiles, materiales, muebles, etc que los indispensables para su guarderia y limpieza y

para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Econdmicas.

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO:

Art. 80°: Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorizacion del propietario,
edificios o haga uso de materiales o ttiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnizacidn por esta reposicidn ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya

utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

Vielha, Mayo de 2.009.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

El presente Pliego General, que consta de 18 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el
Contratista en cuadriplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el arquitecto director y el cuarto para el
expediente del proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que dara fe de su contenido en caso de

dudas o discrepancias.

LA PROPIEDAD, LA CONTRATA,

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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Introduccion

Con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y proteccién del medio ambiente, la
edificacién tiene que recibir un uso y mantenimiento adecuados para conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad,
habitabilidad y funcionamiento exigibles normativamente. Por tanto es preciso que los usuarios, sean o no propietarios, respeten
las instrucciones de uso y mantenimiento que se especifican a continuacioén.

El uso incorrecto y/o la no realizacion de las operaciones de mantenimiento previstas para el edificio pueden comportar:

La pérdida de las garantias y seguros otorgadas a la edificacién.

El envejecimiento prematuro del edificio, con la consiguiente depreciacion de su valor patrimonial, funcional y estético.
Aparicién de deficiencias que pueden generar situaciones de riesgo para los propios usuarios del edificio o para terceros
con la correspondiente responsabilidad civil.

Mayores gastos en reparaciones, pues la intervencién en una deficiencia detectada a tiempo mediante revisiones
periddicas puede reducir estos gastos.

Una reduccion del rendimiento de las instalaciones con los consiguientes aumentos de consumo de energia y
contaminacion atmosférica.

La pérdida de seguridad de las instalaciones, que puede comportar su interrupcion o clausura.

La obligatoriedad de conservar y mantener los edificios se refleja en diversas normativas, entre las cuales destacan:

Cadigo civil.

Cédigo civil de Catalunya

Ley de ordenacion de la edificacion, 38/1999 de 5 de noviembre.
Cédigo Técnico de la Edificacion, R. D. 314/2006 de 17 de marzo.
Llei de I'Habitatge 24/1991 de 29 de noviembre.

Legislaciones urbanisticas estatales i autonémicas.

Legislaciones sobre el Régimen de propiedad.

Ordenanzas municipales.

Reglamentaciones técnicas.

Sobre las instrucciones de uso y mantenimiento

Las instrucciones de uso y mantenimiento formaran parte de la documentacién de la obra ejecutada que, junto con el proyecto
(que incorporara las modificaciones debidamente aprobadas), el Plan de mantenimiento, acta de recepcion de la obra y la relacion
de los agentes que han intervenido en el proceso edificatorio, conformaran el contenido basico del Libro del Edificio. Este libro se
librara por parte del promotor a los propietarios/usuarios, que estan obligados a recibirlo, conservarlo y transmitirlo.

Instrucciones de uso:

Las instrucciones de uso incluyen todas aquellas normas que deben seguir los usuarios, sean o no propietarios, para
desarrollar en el edificio y sus diversas zonas, las actividades previstas para las que éste se proyecté y construyé.
Los usos previstos para el edificio son los siguientes:

Uso principal: Situacion:

I

Vialidad publica Calles indicadas

Instrucciones de mantenimiento:

Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas basicas y genéricas que deben realizarse en el
edificio para que conserve sus prestaciones iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad.

La adaptacion al edificio en concreto de las instrucciones de mantenimiento quedaran recogidas en el Plan de
mantenimiento. Este formara parte del Libro del Edificio e incorporara la correspondiente programacién y concrecion de las
operaciones preventivas a ejecutar, su periodicidad y las personas que deben realizarlas, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables y las prescripciones de los técnicos redactores del mismo. Los propietarios y usuarios del edificio
deberan llevar a cabo el Plan de mantenimiento del edificio encargando a un técnico competente las operaciones
programadas para su mantenimiento.

A lo largo de la vida dtil del edificio se ira recogiendo toda la documentacion relativa a las operaciones efectuadas para su
mantenimiento asi como las distintas intervenciones realizadas, ya sean reparaciones, reforma o rehabilitacién. Toda esta
documentacion se ird consignando en el Libro del Edificio.

1. Cimientos — Elementos de contencién

l.- Instrucciones de uso:

Condiciones de uso:

La cimentacién del edificio puede transmitir al terreno una carga limitada. Para no alterar su seguridad estructural y su
estanqueidad deben mantenerse las condiciones de carga y salubridad previstas para las que se ha construido el edificio.

Intervenciones durante la vida (til del edificio:

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparacion o rehabilitacion de los cimientos y/o de los elementos de
contencién de tierras, sera necesario el consentimiento de la propiedad o su representante, de un técnico competente, el
cumplimiento de las normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal.
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Incidencias extraordinarias:

e Las fugas de la red de agua o saneamiento deben repararse inmediatamente. La accién continuada del agua
puede lesionar la cimentacion y/o modificar las condiciones resistentes del subsuelo.

e Las alteraciones de los terrenos propios (plantacion de arboles, movimiento de tierras, entre otros) o de los
terrenos vecinos (nuevas construcciones, taneles y carreteras entre ofros) pueden afectar a las condiciones de
trabajo de la cimentacién y de los elementos de contencién de tierras.

o Si se detectan lesiones (oxidaciones, desprendimientos, humedades, grietas, etc.) en algin elemento visto de la
cimentacion, contencion de tierras o elemento constructivo directamente relacionado, hay que avisar a los
responsables del mantenimiento del edificio para que tomen las medidas oportunas.

Il.- Instrucciones de mantenimiento:

Los distintos componentes de la cimentacién tendrdn un mantenimiento periédico de acuerdo con al Plan de
mantenimiento.
De forma general se tendran en consideracion las siguientes operaciones:
* Inspecciones técnicas de los cimientos y de los elementos de contencion.
e Revisiones del correcto funcionamiento de los muros de contencion enterrados de acuerdo con el grado de
impermeabilizacién exigido.

2. Estructura

l.- Instrucciones de uso:

Condiciones de uso:

La estructura puede resistir una carga limitada de acuerdo con el uso previsto en el proyecto. Para no alterar su
comportamiento y sus prestaciones de seguridad no deben realizarse modificaciones, cambios de uso y que se mantengan
las condiciones previstas de carga y de proteccion contra el fuego para las que se ha construido el edificio.

Esta prescripcion incluye evitar, entre otras, la realizacién de regatas o aperturas de huecos en muros de carga o en otros
elementos estructurales, la sobreposicion de pavimento pesados sobre los existentes (aumento de las cargas
permanentes), la incorporacién de elementos pesados (entre otros: cajas fuertes, jardineras, piscinas, depésitos,
esculturas) y la creacion de altillos o la apertura de huecos en techos para la intercomunicacién entre plantas.

Las sobrecargas de uso de los techos se han calculado en funcién del uso previsto a las distintas zonas del edificio y no
pueden superar los valores siguientes:

Categoriade uso | Subcategoria de uso Carga uniforme | Carga Carga lineal
kN/m°~«Kg/m®) | concentrada | kN/m-(Kg/m)
kN - (Kg)
Zonas tréfico y aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total <30kN —3.000Kg) 2 —(200) 20 - (2.000) -
E | Barandillas, fuerza horizontal aplicada a 1.20m de altura o sobre el borde superior ~ _ 1,6 - (160)
del elemento si estd a menos altura. !
¢+ Se han reducido las sobrecargas de acuerdo con los valores del Documento Basico SE-AE del CTE ? Sl | NO | X

Las acciones permanentes, las deformaciones admitidas — incluyendo, en su caso, las del terreno — asi como los
coeficientes de seguridad y las reducciones de sobrecargas adoptadas estan contempladas en la memoria de estructuras
del proyecto.

Intervenciones durante la vida (til del edificio:

En el caso de intervencicnes que impliquen la reforma, reparacién o rehabilitacion de la estructura, serd necesario el
consentimiento de la propiedad o de su representante, el proyecto de un técnico competente, el cumplimiento de las
normativas vigentes y la correspondiente licencia municipal.

Para las reposiciones de elementos que tengan una duracién més corta que la propia estructura (apoyos, juntas, drenajes,
pinturas, protecciones, etc.) y con la finalidad de no alterar las prestaciones iniciales, se usardn productos de iguales o
similares caracteristicas que los originales.

Limpieza:

En caso de desarrollar trabajos de limpieza o proteccion, se analizara el efecto que puedan tener los productos utilizados
sobre los elementos estructurales afectados. En cualquier caso, se adoptaran las instrucciones de uso y mantenimiento
facilitadas por el fabricante.

Incidencias extraordinarias:

e Las goteras de las cubiertas, las fugas de la red de aguas o de la red de saneamiento deben repararse
inmediatamente. La accién continuada del agua puede lesionar la estructura.

e Se avisard a los responsables del mantenimiento del edificio si se detectan lesiones (oxidaciones,
desprendimientos, humedades, grietas, etc.) en los elementos estructurales, en sus protecciones o en los
componentes que soporta (tabiques, pavimentos, aperturas, entre otros) para que tomen las medidas oportunas.



Il.- Instrucciones de mantenimiento:

Los distintos componentes de la estructura tendran un mantenimiento penédico de acuerdo con el Plan de mantenimiento.
De forma general, se tendran en consideracion las siguientes operaciones:
¢ Inspecciones técnicas de la estructura.
o Revisiones y/o reposiciones de los elementos que tengan una duracion inferior a la de la propia estructura
(apoyos, juntas, drenajes, pinturas, protecciones, etc.).

3. Suministro de agua:
l.- Instrucciones de uso:

Condiciones de uso:

La instalacion de agua se usara exclusivamente para el uso proyectado, manteniendo las prestaciones de salubridad, de
funcionalidad y ahorro especificas para las cuales se ha disefiado la instalacién.

Tipo de suministro
Red publica. Suministro desde red de distribucion nueva a las zonas de captacion existentes. Viviendas, bocas de

riego e hidrantes.

Intervenciones:

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparaciéon o rehabilitacion que afecten las instalaciones comunes
de agua, se necesitarda el consentimiento de la propiedad o de su representante, el cumplimiento de las normativas
vigentes, las prescripciones de la compaiia de subministro y la ejecucién de un instalador especializado (o bien una
empresa autorizada si la compaiiia de aguas del municipio asi lo especificara).

Limpieza:

Si una red de agua para el consumo humano queda fuera de servicio mas de 6 meses se cerrara su conexion y se
procedera a su vaciado. Para ponerla de nuevo en servicio se tendra que limpiar.

Incidencias extraordinarias:

e Si se detectan escapes de agua en la red de suministro de agua se debe avisar rapidamente a los responsables
del mantenimiento para que tomen las medidas correctoras oportunas. Los escapes de agua se deben reparar
inmediatamente por operarios competentes, ya que la accién del agua continuada puede estropear la estructura.
Si éstas afectan al subsuelo pueden lesionar la cimentacion y/o modificar las condiciones resistentes del terreno.

Il.- Instrucciones de mantenimiento:

Los distintos componentes de red de agua tendran un mantenimiento periédico de acuerdo con el Plan de mantenimiento
del Ayuntamiento. De forma general, se tendran en consideracion las siguientes operaciones:

e Los grupos de presion de los sistemas de sobre-elevacion de agua y/o los sistemas de tratamiento de agua se
mantendran segun las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por el fabricante.

e Revisiones, limpiezas y desinfecciones de las instalaciones de agua fria para el consumo humano y de agua
caliente sanitaria..

4. Saneamiento y desagiies

l.- Instrucciones de uso:
Condiciones de uso:

La instalacion de desagiie se utilizara exclusivamente para el uso proyectado, manteniendo las prestaciones de salubridad
y funcionalidad especificas para las cuales se ha disefiado la instalacion.
En general, para desobstruir, no pueden utilizarse acidos o productos que los perjudiquen ni objetos putigaudos que puedan

perforar.
Intervenciones:

En caso de intervenciones que impliquen reforma, reparacién o rehabilitacién de la red de desaglies, debera tenerse el
consentimiento de la propiedad o de su representante, cumplir la normativa vigente y se ejecutara por una empresa

especializada.
Limpieza:

Los sifones de los sumideros sifénicos deben limpiarse periddicamente.
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Incidencias extraoordinarias:

e Si se detentan malos olores o pérdidas en la red de desaglie vertical u horizontal, hay que avisar a los
responsables del mantenimiento del edificio para que tomen las medidas correctoras oportunas. Las fugas de la
red de desagiie deben repararse inmediatamente por operarios competentes, ya que la accion continuada del
agua puede perjudicar a la estructura, cimentacién y/o modificar las condiciones de resistencia del terreno.

+ Las alteraciones de terrenos propios (plantaciones de arboles, movimientos de tierras, etc) y/o vecinos (nuevas
construcciones, tuneles, carreteras, etc) pueden afectar a la escorrentia del terreno y por tanto al sistema de

desaglies.
Il.- Instrucciones de mantenimiento:

Los distintos componentes de la red de desagiies tendrdn un mantenimiento periédico de acuerdo con el plan de
mantenimiento.
De forma general, se tendran en consideracion las siguientes operaciones:

* Revision de la instalacion.

e Limpieza de arquetas.



