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MEMORIA






1. Objeto:

Es objeto del presente proyecto la construccion de protecciones para peatones en las calles de
Cangjan.
Con esta fase se quiere completar y terminar las diferentes protecciones que se han ido realizando

hasta el momento.

2. Peticionario:

El proyecto ha sido encargado por el Exemo. Ayuntamiento de Canejan.

3. Propuesta:

Con estas obras se pretende dar mayor seguridad y comodidad al paso de personas y para ello se
propone la construccion de los diferentes elementos definidos. Asi mismo se incluyen los trabajos
de proteccion del edificio del Ayuntamiento en su limite con la calle superior, para evitar las

filtraciones de agua existentes actualmente.

La actuacién sera en las siguientes calles:

- Escaleras de: C/ Andreu, C/ Giierri, C/ Era Colonia, C/ Era Cau y escalera de acceso a la iglesia
de Sant Sernilh, se colocaran barandas de proteccion, de 90-95 cm de altura, construidas con tubo
de acero ¢ 42.3. Ver planos 01, 02, 03, 04 y 05.

- Plataforma de la estacion transformadora: colocacion de valla perimetral anclada al zuncho para
proteccion de la cubierta en su acceso por la parte superior del terreno. Ver plano 06.

- Depésitos de agua: escalera de acceso entre depdsitos, puerta de cierre y valla de proteccion entre
los depositos. Escalera apoyada sobre UPN-140 soldada a anclajes metalicos, con peldafios de
religa, protegida con baranda construida con perfil tubular. La base de la escalera se anclard a la
cubierta del depdsito con tornillos Hilti g 12. Ver plano 07.

- Escaleras de conexion entre el niicleo urbano y la UA1, para dar continuidad a las calles peatonales
previstas con escalera metalica y barandas centrales. Escaleras con peldafios de religa sobre perfiles
UPN-120 e IPN-120, barandas de proteccion con tubo de acero ¢ 42.3 de 95 cm de altura. Ver plano
08.

- Proteccién del muro existente en el edificio del Ayuntamiento en su tramo de planta semisétano.

Ver planos 09 y 10.
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Ver situacion en el plano n® 1, en que estas actuaciones aparecen numeradas y situadas en el plano

general.

4. Caracteristicas urbanisticas:

Normativa aplicable: Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento del Valle de Aran.

5. Antecedentes:

El objetivo basico de la propuesta, tal como ya se ha indicado, es completar las protecciones
necesarias para las calles. Por sus caracteristicas topograficas, al estar situado el pueblo en una
ladera con una pendiente muy pronunciada, las pendientes y diferencias de altura de las calles son
muy importantes y muy peligrosas en muchos casos. Esto tltimo se manifiesta mas especialmente

en invierno, con la existencia de nieve y hielo en las calles.

6. Cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion:

Las soluciones adoptadas en el proyecto tienen como objetivo que el edificio disponga de las
prestaciones adecuadas garantizando los requisitos basicos de calidad que establece la Ley 38/99
de Ordenacion de la Edificacion. En cumplimiento del apartado 1.3 del anexo del CTE, se hace
constar que en el proyecto se han observado las normas sobre la construccion vigentes, relacionadas

en el apartado de Normativa aplicable de esta memoria.

7. Justificacion de obra completa:

Las obras terminadas que aqui se proyectan comprenden una obra completa una vez terminada, de
inmediata utilizacién, dando asi cumplimiento a lo que disponen los articulos 58 y 64 del
Reglamento de Contratacion del Estado de 28 de Diciembre de 1.967, decreto 3410/1.975 de 25 de

Noviembre.

8. Accesibilidad:

El proyecto mejora las condiciones de accesibilidad iniciales, tal como se indica en el punto 5.



9. Descripcion basica de los sistemas y caracteristicas constructivas:

En cada partida de las diferentes unidades de obra se definen sus caracteristicas constructivas. Como
ya se ha indicado, esta propuesta es la Gltima fase para la terminacién de las protecciones,

habiéndose realizado ya previamente las mismas en muchos puntos de la poblacion.

10. Estudio de precios:

a) Maquinaria.

En los precios hora de la maquinaria se han tenido en cuenta todos los conceptos que graven costes
como son amortizacién, mantenimiento, combustible y lubricante, mano de obra, etc. Se han
calculado en funcion del tiempo efectivo de trabajo considerando un 20% de tiempos muertos.

b) Jornales.

Los jornales de las diversas categorias laborales se han calculado en base al vigente Convenio
Colectivo de la Construccion de la provincia de Lleida, estando incluidos en los precios hora que
se aplican todos los conceptos que en dicho convenio se especifican como mejoras, asi como todas
las cargas que puedan incidir en el coste, como son cotizaciones a la Seguridad Social, vacaciones,
pagas extraordinarias, antigiiedad, impuestos, dietas, partes proporcionales de dias cotizados y no
trabajados, etc.

c¢) Materiales.

Los precios de los diversos materiales se han calculado teniendo en cuenta los costes de origen o
de produccion, los transportes en funcion de las distancias de procedencia y los costes indirectos
que sobre ellos graviten.

A todos los precios se les aumenta en el porcentaje de costes indirectos, que para la presente obra
se estima en un 5%, resultante de la incidencia de dichos costes indirectos sobre el presupuesto de
la obra, en funcién de la programacion de la misma, coincidiendo sensiblemente con los obtenidos

en obras similares realizadas recientemente en la zona.

11. Clasificacion del Contratista:
De acuerdo con el vigente reglamento de contratacion de Orden 28 de Junio de 1.991 (B.O.E. de 24
de Julio), para la ejecucion de las obras definidas en este Proyecto se propone la siguiente
clasificacion:

Grupo: G-06. Obras viales sin cualificacion especifica.

Categoria: B. De 60.000 € hasta 120.000 €.



12. Plazo de ejecucion:
Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecucion de 4 meses a contar desde la fecha de

replanteo de la obra.

13. Revision de precios:
No se incluye formula de revision de precios por ser una obra con un plazo de ejecucion de cuatro

meses.
14. Documentos de que consta el Proyecto:

Documento n° 1: Memoria.

Documento n° 2: Planos.

Documento n° 3: Presupuesto, con los siguientes capitulos:
Capitulo 1: Estado de mediciones.
Capitulo 2: Presupuesto.

Documento n° 4: Pliego de Condiciones.

15. Presupuesto:

En el documento n° 4 del Proyecto se procede al calculo detallado del Presupuesto de la obra, cuyo
valor para el de ejecucion material asciende a 51.617,38 € y para el de ejecucion total, incluyendo

13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 18% de IVA, a 72.481,12 €.

Vielha, Mayo de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.



CcODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

DOCUMENTACION DE CONTROL DE MATERIALES.

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. TIPO DE CONTROL.
El contenido del Plan de Control segtin el CTE es el siguiente:
1 .- Prescripciones sobre los materiales. (CONTROL DE RECEPCION EN OBRA)

- Caracteristicas técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se utilicen en las obras, asi como los
condicionantes de su suministro, recepcién y conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el
control de recepcién que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

2 - Prescripciones en cuanto la ejecucion por unidades de obra. (CONTROL DE EJECUCION)

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion, normas de aplicacion, condiciones
que deben cumplirse antes de su realizacién, tolerancias admisibles, condiciones de acabado, conservacién y
mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacion y rechazo.

3 .- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. (CONTROL DE LA OBRA ACABADA)

- Se indicaran las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.

Asi pues, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecucién de obra debe generar diversos tipos de controles, que
son |os siguientes:

A. Por los materiales.
A1 .- INSPECCIONES: Controles de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.
Tienen por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en proyecto. Se realizaran a partir de:
- El control de la documentacion de los suministros, que como minimo contendra los siguientes documentos:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantia del fabricante.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluido el marcado CE.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
A2.- ENSAYOS: Comprobacion de caracteristicas de materiales segun lo que establece la reglamentacién vigente. Se
efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la DF.

B. Unidades de obra.
B1.- VERIFICACIONES. Operaciones de control de ejecucion de unidades de obra. Se comprobara la adecuacién y
conformidad con el proyecto.
B2.- PRUEBAS DE SERVICIO. Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de obra, una vez finalizada ésta.
Seran las previstas en proyecto o las ordenadas por la DF y exigidas por la legislacién aplicable.

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR.

1. Subsistema MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Excavacién:

- Control de movimientos de la excavacion.

- Control del material de relleno y del grado de compactado.

- Gestion del agua:

- Control del nivel freatico.

- Andlisis de las inestabilidades de las estructuras enterradas debido a roturas hidraulicas.
- Mejora o refuerzo del terreno:

- Control de las propiedades del terreno posteriormente a la mejora.

- Anclajes al terreno:

- Seguin norma UNE EN 1537:2001.



2. Subsistema ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. EHE.
2-1 CONTROL DE MATERIALES

Control de los componentes del hormigén segtin EHE, la Instruccién para la Recepcion de Cementos, los Sellos de
Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

e Cemento (Decreto 375/88 de la Generalitat)

e  Agua para amasar (Decreto 375/88 de la Generalitat)
e  Aridos (Decreto 375/88 de la Generalitat)
[ ]

Otros componentes (antes del inicio de la obra)
o  Aditivos para hormigén (Decreto 375/88 de la Generalitat)
o  Adiciones para elaborar hormigdn: Cenizas volantes (Decreto 375/88 de la Generalitat)
o  Adiciones para elaborar hormigdn: Humo de silice (Decreto 375/88 de la Generalitat)

e  Para el hormigdn hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Control de calidad del iormigon segtin EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Consistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Durabilidad (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Para el hormigdn hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Ensayos de control del hormigén: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Para el hormigon hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Control de calidad del acero: (Decreto 375/88 de la Generalitaf)

e  Control a nivel reducido:
Sélo para armaduras pasivas.
[

2-2 CONTROL DE LA EJECUCION

Niveles del control de ejecucion: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
. Control de ejecucion a nivel reducido:
Una inspeccién por cada lote en que se ha dividido la obra.

3. Subsistema ESTRUCTURAS DE ACERO. DB SE A.

Control de la calidad de la documentacion del proyecto:
e  El proyecto define y justifica la solucion estructural aportada.

Control de calidad de los materiales: (Decreto 375/88 de la Generalitat)

e  Certificado de calidad del material.

e  Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten caracteristicas no avaladas por el certificado
de calidad.

e  Procedimiento de control mediante la aplicacién de normas o recomendaciones de prestigio reconocido por materiales
singulares.

Control de calidad de la fabricacion: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
e  Control de la documentacién de taller segln la documentacién del proyecto, que debe incluir:
o  Memoria de fabricacién
o  Planos de taller
o  Plan de puntos de inspeccién
e  Control de calidad de la fabricacion:
o Orden de las operaciones y utilizacion de herramientas adecuadas
o  Cualificacién del personal
o Sistema de trazado adecuado

Control de calidad de montaje:
e  Control de calidad de la documentacién de montaje:
o  Memoria de montaje
o Planes de montaje
o  Plan de puntos de inspeccion
e  Control de calidad del montaje



4. Subsistema DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Control de calidad de la documentacién del proyecto:
¢ El proyecto define y justifica la solucidn de aislamiento aportada.

Suministro y recepcion de productos:
¢  Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Todos los elementos se ajustaran al descrito en el DB HS "Salubridad”, en la seccién HS 1 "Proteccién frente a la
Humedad".
¢ Se realizaran pruebas de estanqueidad en la cubierta.

5. Subsistema evacuacion. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
e  El proyecto define y justifica la solucidén de las instalaciones de evacuacion de aguas residuales.

Suministro y recepciéon de productos:
e  Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificar ejecucion de redes de pequefia evacuacion.

Verificacion de la red horizontal colgada y la subterranea (arquetas y pozos).
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Decret 201/1994 - Decret 161/2001

‘ehabilitacié i Ampliacié

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié

DECRET161/2001,

RESIDUS
Rehabilitacio i ampliacio

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra:

Protecciones para peatones en calles de Canejan

Situacio:
Municipi : Canejan Igomarca : Val d'Aran
[AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
(tones) (m°)
residu d'excavacié 120,00 t 60,00 m*
residu d'enderroc Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
{tones/m?) (tories) (m*m?) (m®)
obra de fabrica 0,542 0,00 0,512 0,00
formigé 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 0,004 0,00 0,004 0,00
betums 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 0,01 0,00 0,018 0,00
residu d'enderroc 0,7286 24,800 t 0,7504 22,08 m*
residu de construccié Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
{tones/m?) (tones) (m*m?) m°)
sobrants d'execucid 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fabrica 0,015 0,000 0,018 0,00
formigé 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 0,002 0,000 0,0018 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00
embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 0,0285 0,000 0,067 0,00
plastics 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartré 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 0,00038 0,000 0,001 0,00
residu de construccié 0,000 t 0,00 m®
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 0,00 m°
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
altres 0,00 t 0,00 m°
Total d’elements reutilitzables L 0,00 t 0,00 m’




RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIO , REFORMA | AMPLIACIO

ENDERROC REFORMA / REHABILITACIO AMPLIACIO / REMUNTES FITXA
Total i de vials Per Partides RESUM
Residus d'excavacié
Volum Densitat residu real Pes residu
Tipus de terres d'excavacié (m? (tones/m®) (tones)
grava i sorra compacta 60,00 2 120,00
grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00
argiles 0,00 2,1 0,00
terra vegetal 0,00 1,7 0,00
terraplé 0,00 1,7 0,00
pedraplé 0,00 1.8 0,00
altres 0,00 0 0,00
Total residu excavacié 60,00 m° 120,00 t | 60,00 m* |

Residus de rehabilitaci6 ( construccio )

( superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus) |

Superficie de reforma o rehabilitacié 0,00 m?
Tipus de rehabilitacié Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
Rehabilitaci6 integral 0.9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals 0,7 d'execucio de la rehabilitacié en % ( 20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 | 0,00 %
Reforma poca entitat 0,3
[ o5 [ Superficie d'obra nova equivalent 0,00 m? |
Residus de rehabilitacié (construccio)
Superficie equivalent | 0,00| m?
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m3m?) m®
sobrants d'execucio 0,05 0 0,045 0
obra de fabrica 0,015 0 0,018 0
formigd 0,032 0 0,0244 0
petris 0,002 0 0,0018 0
altres 0,001 0 0,0013 0
embalatges 0,038 0 0,08 0
fustes 0,0285 0 0,067 0
plastics 0,00608 0 0,008 0
paper i cartrd 0,00304 0 0,004 0
metalls 0,00038 0 0,001 0
Residu de rehabilitacié ( construccio ) 0,088 0,00 t 0,125 | om’




RESIDUS R
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i Ampliaci6 Decret 201/1994 - Decret 161/2001

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, RESIDUS
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié Rehabilitacié i ampliacio

[GESTIO DE RESIDUS

Els materials d'excavacio que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideracio de residu

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de I'enderroc en contenidors o espais reservats pels
seguents residus

Petris, obra de fabrica i formigo si|:| no|:|
Metalls si |—_—| no |_—_—|
Fustes si |:l no|:|
Plastics si |:| no |:|
Vidre si |:| nol____l
Potencialment perillosos si

Altres no perillosos si|:| no|___|

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:
Instal-lacions de reciclatge I__—I

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de Ja construccié I:]

Nom ,adre¢a i codi de gestor dels residus ( decret 161/2001)

Nom GERVAL
Adrega Tarters de Margalida. BOSSOST
Codi E-768-02
Total de residus d'excavacid 120,00 t 60,00 m®
Total de residus de construccié i enderroc 24,80 t 22,08 m®
Calcul de la fianga Residus d'excavacio (1) 60,00 m® 6,01 euw/m® 360,60 euros
Residus d'enderroc, construcci6 i vials (2) 22,08 m3 12,02 eu/m® 265,40 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 82,08 m’
Total fianga 626,00 euros

Notes: (1) Quantitat total de residu si no es reutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada
(2) Quantitat total de residu






NORMATIVA TECNICA D’URBANITZACIO

GENERAL

Llei 2/2002 d’Urbanisme
(DOGC num. 3600 de 21/03/2002)

Llei 10/2004 de modificacié de la Llei 2/2002, del 14 de marg, d'urbanisme, per al foment de I'habitatge
assequible, de la sostenibilitat territorial i de 'autonomia local.
(DOGC num. 4291 de 30/12/2004)

Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de marg, d’'urbanisme.
(DOGC 02/12/2003)

Llei 20/1991 de promoci6 de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectdniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC num. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectdniques, i d’aprovacio del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2. Disposicions sobre barreres
arquitectoniques urbanistiques —BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

VIALITAT

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de
firme”, de la instruccién de Carreteras.
(BOE num. 297 de 12/12/2003)

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de
firmes”, de la Instruccién de carreteras.
(BOE num. 297 de 12/12/2003)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial”
(BOE 17/09/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccién, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques
que han de complir les proteccions a installar entre les xarxes dels diferents subministraments publics
que discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’'Indlstria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica 'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP num. 122 de 22/05/1991)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacio i calcul






ESTADO DE MEDICIONES
Y PRESUPUESTO






1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

CAPITULO 01 BARANDILLAS

Ml Barandilla metalica anclada muros

Baranda-pasamanos anclada a los muros existentes y construida con tu-
bo de acero @ 42.3. Se anclara a los muros con pipas de acero macizo @
16 mm, empotradas en los mismos un minimo de 15 cm y sujetas con
mcp o resina epoxi. Incluso pintura de las mismas con imprimacién y tres
manos de pintura epoxidica.

C. Colonia 1 12,80 12,80
1 8,45 8,45
lglesia 1 6,20 6,20
1 2,80 2,80

CANTIDAD

30,25

Ml Barandilla metalica vertical

Baranda-pasamanos construida con tubo de acero @ 42.3 y pies vertica-
les del mismo tubo. Incluso empotramiento en los pavimentos existentes
de hormigdén y piedra, con una profundidad minima de 25 cm vy relleno
con hormigdn HA-25. Acabado en sus extremos segln planos. Conexién
UA1 Incluso pintura con imprimacion y tres manos de pintura epoxidica.

C. Andreu 1 4,80 480
C. Glierri 1 8,35 8,35
Conexion UA1 1 5,00 5,00
1 10,35 10,35
1 5,40 5,40
1 4,50 4,50
1 520 5,20

30,25

43,60

MI Barandilla protecciéon C/Era Cau

Baranda de protecciéon construida con montantes verticales de perfil
IPE-80 anclados a la base con tornillos Hilti @ 12 segln detalles. Pasama-
nos superior @ 42.3 mm y 3 travesafios horizontales g 30.3 . Incluso pin-
tura con imprimacion y tres manos de pintura epoxidica. Incluso repicado
y consolidacion de la base de apoyo en la zona indicada del tramo 2.

Tramo 1 1 5,00 5,00
Tramo 2 1 9,00 9,00

43,60

14,00

M Barandilla plataforma cubierta ET

Baranda de proteccion construida con montantes y travesafio superior de
80x40x3 mm anclados a la base con tornillos Hilti o 12 segin detalles.
Balaustres de 20x20x2 mm anclados en su parte superior e inferior a tu-
bo de acero de 60x30x3 mm. Ver detalles. Incluso construccion de zun-
cho de anclaje de hormigén HA-25 (en sustitucion del bloque existente)
de dimensiones 20x15 cm y armado segun planos. Incluso pintura con
imprimacion y tres manos de pintura epoxidica.

14,00

Ml Barandillas zonas de riesgo

Baranda de proteccién en zonas varias con alturas con riesgo de caida,
construida con montantes verticales de perfil IPE-80 anclados a la base
con tornillos Hilti @ 12 seglin detalles. Pasamanos superior g 42.3 mm y
3 travesafos horizontales g 30.3 . Incluso pintura con imprimacion y tres
manos de pintura epoxidica. Incluso repicado y consolidacion de la base
de apoyo en la zona indicada del tramo 2.

18,50

102,10
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2.01

2.02

2.03

2.04

CAPITULO 02 ESCALERAS Y BARANDAS DE PROTECCION

Ud Escalera metalica acceso depdsitos

Escalera de acceso a la plataforma del depésito nuevo desde el existen-
te construida segun planos con dos vigas de perfil UPN-140, peldafios
de religa galvanizada de 1 m de longitud (6 ud) y baranda de proteccion
en ambos lados construida con tubo de acero de @ 42.3 con travesafio in-
termedio y portillo metalico oara impedir el acceso provisto de candado
de cierre.. Ver planos. Incluso pintura de las mismas con imprimacion y
tres manos de pintura epoxidica.

CANTIDAD

Ud Escalera metalica acceso calle UA1

Escalera metélica de acceso a la calle de la UA1 construida segun deta-
lles con dos vigas zancas laterales de UPN-120 y viga zanca central de
perfil IPN-120. Sobre estas vigas se colocaran 11 peldafios de religa gal-
vanizada con canto antideslizante y de dimensiones 160x31x3 cm. Inclu-
so barandas de proteccién formadas por pasamanos de tubo de acero
42.3 y balaustres verticales macizos redondos de 12 mm. Incluso pintura
de las mismas con imprimacién y tres manos de pintura epoxidica. Inclu-
so ayudas necesarias para empotramiento de las pletinas y vigas zancas
y remates de las mismas y zuncho de hormigén armado de apoyo en la
parte inferior segun detalles.

1,00

Ml Escalera losas de piedra

Formacién de escalera de obra con base de losa de hormigén armado
HA-25 de 12 cm, armada con mallazo 15x15x10 y peldafios superiores
de piedra, con el desarrollo indicado en los planos de planta y seccion.
Incluso rasanteado previo del terreno para preparacion de la losa y carga
y transporte de material sobrante a vertedero.

1,00

M2 Muro lateral mamposteria 2 caras

Formacién de muro de mamposteria a dos caras para contencién de la
plataforma de la vivienda existente y remate lateral de la escalera de
obra (partida 2.03) de 40 cm de ancho. Incluso p.p. de cimentacion cons-
truida con zuncho de 40x40 de hormigén armado HA-25.

29,40

10,60
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3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.00

CAPITULO 03 PROTECCION MURO AYUNTAMIENTO

M2 Demolicion pavimento y peldafios

Demolicién de pavimentos existentes de hormigén y piedra y peldafios
de hormigdn en zona del entorno de la torre, por medios mecanicos y ma-
nuales, previo corte con disco de diamante. Incluso carga y transporte de
escombros a vertedero controlado.

CANTIDAD

M3 Excavaci6n trasdosado muro

Excavacién por medios mecanicos y manuales del trasdosado del muro
hasta la cota de cimentacién (por debajo de la cota del sétano del edifi-
cio) y en cualquier tipo de terreno. Incluso apuntalaimento y acodalamien-
to del talud contra el muro para garantizar su estabilidad durante los tra-
bajos. Incluso carga y transporie de escombros a vertedero controlado.
Profundidad de excavaciéon maxima 5§ m.

34,80

M2 Revoco muro
Revoco con mcp para saneamiento y consolidacién del muro existente.

92,20

M2 Impermeabilizacion muro

Suministro y colocacion de lamina impermeabilizante Morter Plas de Tex-
sa, totalmente adherida, colocada sobre imprimacion prejunter. Ver deta-
lles. Incluso p.p. de chapa galvanizada de 2 mm para proteccion de la
parte de lamina asfaltica situada sobre la rasante del terreno.

51,00

M2 Trasdosado de bloque

Trasdosado para proteccion de la impermeabilizacién con bloque de hor-
migén colocado en seco de 15 cm.

58,50

M Drenaje perimetral

Suministro y colocacién de tubo de drenaje g 150 colocado segun deta-
lles y conducido al exterior. Incluso geotextil y piedra drenante.

58,50

M3 Relleno tierras seleccionadas

Relleno extendido y compactado de tierras en trasdés de muros de con-
tencién en tongadas de 30 cms de espesor maximo, debidamente com-
pactadas con medios mecanicos hasta alcanzar un 95% P.M.

18,00

Ml Reconstruccion peldaiios

Reconstruccién de peldafios de hormigén en lateral del edificio, construi-
dos sobre solera de 12 cm armada con m.e. 15x15x6.

92,20

M Reconstruccion pavimento

Reconstruccién del pavimento con solera de hormigon HA-25 de 15 cm
armada con m.e. de 15x15x8. Incluso base de zahorras compactadas de
20 cm.

16,00

18,90
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CANTIDAD

3.10 Ud Reconstruccion muros anexos afectados

PA a justificar para reconstruccion de los muros anexos afectados por la

excavacion y construidos con las mismas caracteristicas que los existen-
tes actualmente.

1,00
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CANTIDAD
CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD

4,01 Ud Control de Calidad

Extraccion y elaboracién de ensayos de materiales segin el programa
de Control de Calidad.

1,00
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CANTIDAD
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
5.01 Ud Seguridad y Salud

Disposicion en obra de medidas de Seguridad y Salud segun reglamenta-
cién vigente. R.D. 1627/1997. Incluso desarrollo del Plan de Seguridad.

1,00

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P. Pagina 6



CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 BARANDILLAS

1.01 Ml Barandilla metalica anclada muros

Baranda-pasamanos anclada a los muros existentes y construida con tu-
bo de acero @ 42.3. Se anclara a los muros con pipas de acero macizo @
16 mm, empotradas en los mismos un minimo de 15 cm y sujetas con
mcp o resina epoxi. Incluso pintura de las mismas con imprimacion y tres
manos de pintura epoxidica.

C. Coldnia 12,80 12,80
845 8,45
6,20 6,20

2,80 2,80 30,25

Iglesia

30,25 43,60 1.318,90
1.02 Ml Barandilla metalica vertical

Baranda-pasamanos construida con tubo de acero @ 42.3 y pies vertica-
les del mismo tubo. Incluso empotramiento en los pavimentos existentes
de hormigén y piedra, con una profundidad minima de 25 cm y rellenc
con hormigén HA-25. Acabado en sus extremos segun planos. Conexién
UA1 Incluso pintura con imprimacién y tres manos de pintura epoxidica.

C. Andreu
C. Glierri
Conexion UA1

1 4,80 4,80
1 8,35 8,35
1 5,00 5,00
1 10,35 10,35
1 540 5,40
1 4,50 4,50
1 5,20 5,20 43,60

43,60 58,10 2.533,16
1.03 Ml Barandilla proteccion C/Era Cau

Baranda de proteccion construida con montantes verticales de perfil
IPE-80 anclados a la base con tornillos Hilti @ 12 segln detalles. Pasama-
nos superior @ 42.3 mm y 3 fravesarios horizontales g 30.3 . Incluso pin-
tura con imprimacién y tres manos de pintura epoxidica. Incluso repicado
y consolidacion de la base de apoyo en la zona indicada del tramo 2.

Tramo 1 1 5,00 5,00
Tramo 2 1 9,00 9,00 14,00

14,00 87,90 1.230,60
1.04 MI Barandilla plataforma cubierta ET

Baranda de proteccion construida con montantes y travesario superior de
80x40x3 mm anclados a la base con tornillos Hilti @ 12 segln detalles.
Balaustres de 20x20x2 mm anclados en su parte superior e inferior a tu-
bo de acero de 60x30x3 mm. Ver detalles. Incluso construcciéon de zun-
cho de anclaje de hormigébn HA-25 (en sustitucion del bloque existente)
de dimensiones 20x15 cm y armado segun planos. Incluso pintura con
imprimacion y tres manos de pintura epoxidica.

18,50 126,00 2.331,00
1.05 Ml Barandillas zonas de riesgo

Baranda de proteccion en zonas varias con alturas con riesgo de caida,
construida con montantes verticales de perfil IPE-80 anclados a la base
con tornillos Hilti @ 12 segln detalles. Pasamanos superior @ 42.3 mm y
3 travesarios horizontales @ 30.3 . Incluso pintura con imprimacioén y fres
manos de pintura epoxidica. Incluso repicado y consolidacién de la base
de apoyo en la zona indicada del tramo 2.

102,10 87,90 8.974,59

TOTAL CAPITULO 01 BARANDILLAS.........oosvcvverreesessresssesesssssesssssessssssessesesessssessssresessesssssssssssssssassssssssanss 16.388,25
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2.01

2.02

2.03

2.04

CAPITULO 02 ESCALERAS Y BARANDAS DE PROTECCION

Ud Escalera metélica acceso depdsitos

Escalera de acceso a la plataforma del depésito nuevo desde el existen-
te construida segun planos con dos vigas de perfil UPN-140, peldafios
de religa galvanizada de 1 m de longitud (6 ud) y baranda de proteccion
en ambos lados construida con tubo de acero de @ 42.3 con travesario in-
termedio y portillo metélico oara impedir el acceso provisto de candado
de cierre.. Ver planos. Incluso pintura de las mismas con imprimacion y
tres manos de pintura epoxidica.

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

Ud Escalera metalica acceso calle UA1

Escalera metalica de acceso a la calle de la UA1 construida segun deta-
lles con dos vigas zancas laterales de UPN-120 y viga zanca central de
perfil IPN-120. Sobre estas vigas se colocaran 11 peldafios de religa gal-
vanizada con canto antideslizante y de dimensiones 160x31x3 cm. Inclu-
so barandas de proteccion formadas por pasamanos de tubo de acero
42.3 y balaustres verticales macizos redondos de 12 mm, Incluso pintura
de las mismas con imprimacion y tres manos de pintura epoxidica. Inclu-
S0 ayudas necesarias para empotramiento de las pletinas y vigas zancas
y remates de las mismas y zuncho de hormigén armado de apoyo en la
parte inferior segln detalles.

1,00

849,40 849,40

Ml Escalera losas de piedra

Formacién de escalera de obra con base de losa de hormigén armado
HA-25 de 12 cm, armada con mallazo 15x15x10 y peldafios superiores
de piedra, con el desarrollo indicado en los planos de planta y seccion.
Incluso rasanteado previo del terreno para preparacién de la losa y carga
y transporte de material sobrante a vertedero.

1,00

3.945,00 3.945,00

M2 Muro lateral mamposteria 2 caras

Formacién de muro de mamposteria a dos caras para contencién de la
plataforma de la vivienda existente y remate lateral de la escalera de
obra (partida 2.03) de 40 cm de ancho. Incluso p.p. de cimentacién cons-
truida con zuncho de 40x40 de hormigén armado HA-25.

29,40

138,20 4.063,08

168,00 1.780,80

TOTAL CAPITULO 02 ESCALERAS Y BARANDAS DE PROTECCION .........ccoommmmmmmesmmmnmsssmessessesssssesnes 10.638,28
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3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

CAPITULO 03 PROTECCION MURO AYUNTAMIENTO

M2 Demolicion pavimento y peldaiios

Demolicién de pavimentos existentes de hormigén y piedra y peldafios
de hormigon en zona del entorno de la torre, por medios mecanicos y ma-
nuales, previo corte con disco de diamante. Incluso carga y transporte de
escombros a vertedero controlado.

M3 Excavacion trasdosado miiro

Excavacion por medios mecanicos y manuales del trasdosado del muro
hasta la cota de cimentacién (por debajo de la cota del sétano del edifi-
cio) y en cualquier tipo de terreno. Incluso apuntalaimento y acodalamien-
to del talud contra el muro para garantizar su estabilidad durante los tra-
bajos. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero controlado.
Profundidad de excavacién maxima 5 m.

M2 Revoco muro
Revoco con mcp para saneamiento y consolidacién del muro existente.

M2 Impermeabilizacion muro

Suministro y colocacién de lamina impermeabilizante Morter Plas de Tex-
sa, totalmente adherida, colocada sobre imprimacién prejunter. Ver deta-
lles. Incluso p.p. de chapa galvanizada de 2 mm para proteccion de la
parte de ldmina asfaltica situada sobre la rasante del terreno.

M2 Trasdosado de bloque

Trasdosado para proteccion de la impermeabilizaciéon con bloque de hor-
migén colocado en seco de 15 cm.

Ml Drenaje perimetral

Suministro y colocacién de tubo de drenaje @ 150 colocado segun deta-
lles y conducido al exterior. Incluso geotextil y piedra drenante.

M3 Relleno tierras seleccionadas

Relleno extendido y compactado de tierras en trasdds de muros de con-
tencién en tongadas de 30 cms de espesor maximo, debidamente com-
pactadas con medios mecanicos hasta alcanzar un 95% P.M.

Ml Reconstruccion peldaiios

Reconstruccion de peldafios de hormigdn en lateral del edificio, construi-
dos sobre solera de 12 cm armada con m.e. 15x15x6.

Ml Reconstruccién pavimento

Reconstruccién del pavimento con solera de hormigdén HA-25 de 15 cm
armada con m.e. de 15x15x6. Incluso base de zahorras compactadas de
20 cm.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
34,80 35,90 124932
92,20 56,90 5.246,18
51,00 19,40 989,40
58,50 36,90 2.158,65
58,50 28,90 1,690,65
18,00 42,10 757,80
92,20 38,20 3522,04
16,00 64,20 1.027,20
18,90 34,90 659,61
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3.10

Ud Reconstruccion muros anexos afectados

PA a justificar para reconstruccién de los muros anexos afectados por la

excavacion y construidos con las mismas caracteristicas que los existen-
tes actualmente.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 5.370,00 5.370,00
.............................................................. 22.670,85
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD

4.01 Ud Control de Calidad

Extraccion y elaboracion de ensayos de materiales seguin el programa
de Control de Calidad.

1,00 460,00 460,00

....................................................................................... 460,00
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

5.01 Ud Seguridad y Salud

Disposicion en obra de medidas de Seguridad y Salud segln reglamenta-
cién vigente. R.D. 1627/1997. Incluso desarrollo del Plan de Seguridad.

1,00 1.460,00 1.460,00

TOTAL .o s
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.......cucuuuuururmsmssssmssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssses 1.460,00
TOTAL e b AR R SRR AR RS R e 51.617,38
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 BARANDILLAS.......coooerueeeimeensessrassesessssesasssasssssssssssssas sessssssessessssssssssensesssseessssssesssesssentsenssssnssssessasesses 16.388,25 31,75
02 ESCALERAS Y BARANDAS DE PROTECCION... 10.638,28 20,61
03 PROTECCION MURO AYUNTAMIENTO.............. 2267085 4392
04 CONTROL DE CALIDAD ........creemsrrmmrrrerissssrnens 460,00 0,89
05 SEGURIDAD Y SALUD .....iuttiviectieiirinsiesscseesesessssssssisssses s ettt e snasssssassrins 1.460,00 2,83
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 51.617,38
13,00% Gastos generales..... 6.710,26
6,00% Beneficio industrial... 3.097,04
SUMADE G.G. ¥y Bl 8.807,30
BASE (SIN IVA) 61.424,68
18% LVA et 11.056,44
TOTAL PRESUPUESTO 72.481,12

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
DOCE CENTIMOS
Vielha, Mayo de 2010

Jests Filloy Miguez. Argto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD






1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

23

24

2.5

DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: Protecciones para peatones en las calles de Canejan.
Emplazamiento: Ver plano general de situacion.

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANEJAN.

Arquitecto autor del proyecto de ejecucion: Jesus Filloy Miguez.

Técnico redactor del Estudio Béasico de Seguridad y Salud: Jesus Filloy Miguez.

DATOS TECNICOS DEL EMPLAZAMIENTO

Topografia: la actuacion es superficial, sobre calles consolidadas, excepto en la excavacion para
proteccion del edificio del Ayuntamiento.

Caracteristicas del terreno: resistencia, cohesién, nivel freatico. La obra es de reforma superficial.
No esta afectada por las condiciones del terreno. La zona del Ayuntamiento se considera con
terreno de relleno.

Condiciones fisicas y de uso de los edificios del entorno: Entorno de edificios aislados de viviendas
unifamiliares y de uso agropecuario.

Instalaciones de servicios publicos, tanto vistas como enterradas: Las obras afectaran solamente
a la mejora de varias calles y no interfieren en los servicios publicos de abastecimientos.

Ubicacién de viales (anchura, numero, densidad de circulacién) y anchura de aceras. El vial de
acceso inferior es la carretera de acceso a Canejan de unos 4 m de anchura. La circulacion es
muy baja. Del mismo modo el muy baja en el resto de las calles, que tienen una anchura media
de3 m.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.



341

3.2

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

INTRODUCCION

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud estabiece, durante la ejecucién de esta obra, las
previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi
como informacioén Util para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servira para proporcionar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en el terreno de la prevencién de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

En base al articulo 7°, y en aplicacion de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista
debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la
Direccion Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Publicas debera someterse a
la aprobacion de dicha Administracién.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias
para el seguimiento del Plan. Cualquier anotacion que se realice en el Libro de Incidencias debera
ponerse en conocimiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.

Asimismo se recuerda que, segun el articulo 15° del Real Decreto, los contratistas y
subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban la informacion adecuada de todas
las medidas de seguridad y salud en la obra.

Antes del inicio de los trabajos el promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente, segln modelo incluido en el anexo Il del Real Decreto.

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debera ir
acompafiada del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra o cualquier integrante de la
Direccién Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podra detener la obra parcial o totalmente, comunicandolo a la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los
trabajadores.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccidon Facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (articulo 11°).

En anexo a esta memoria se incluye relacion de la legislacion vigente en Seguridad y Salud.
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El articulo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicaran los principios de accioén preventiva
contenidos en el articulo 15° de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre y Ley 54/2003 de 12 de septiembre de modificacion de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales) durante la ejecucién de la obra y, en particular, en las siguientes actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
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d)

e)

9)
h)

)

3

condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y ia eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

La adaptacién, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Los principios de accién preventiva establecidos en el articulo 15° de la Ley 31/95 son los
siguientes:

1

El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion, con arreglo
a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
¢) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de
produccidn, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningln peligro

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organizacién del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendaries las tareas.

El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores
que hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y especifico.

La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion se tendran en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sélo
podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de
los que se pretende controlar y no existan alternativas mas seguras.
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5  Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de
cobertura la prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores auténomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo
personal.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Sin perjuicio de las disposiciones minimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas
en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuacién los
riesgos particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse
durante todo el proceso de ejecucion de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.

Debera prestarse especial atencién a los riesgos mas usuales en las obras, como por ejemplo
caidas, cortes, quemaduras, erosionesy golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura
mas idénea segun el trabajo que se realice.

Ademas, habra que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificacion
vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.

Asi mismo, los riesgos relacionados deberan tenerse en cuenta en los previsibles trabajos
posteriores (reparacién, mantenimiento...).

3.3.1  MEDIOS Y MAQUINARIA
- Atropellos, choques con otros vehiculos, cogidas
- Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
- Desplome y/o caida de maquinaria de obra (silos, grias...)
- Riesgos derivados del funcionamiento de grias
- Caida de la carga transportada
- Generacion excesiva de polvo 0 emanacién de gases toxicos

- Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

- Golpes y tropiezos

- Calda de materiales, rebotes

- Ambiente excesivamente ruidoso

- Contactos eléctricos directos o indirectos

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

3.3.2 TRABAJOS PREVIOS
- Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

- Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)

- Golpes y tropiezos

- Caida de materiales, rebotes

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
- Vuelco de pilas de material

- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)
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DERRIBOS

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases toxicos
Proyeccion de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Fallos de la estructura

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Acumulacion y bajada de escombros

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Generacion excesiva de polvo o emanacién de gases toxicos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Golpes y tropiezos

Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Desplome y/o caida de las paredes de contencién, pozos y zanjas
Desplome y/o caida de las edificaciones vecinas

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

ALBANILERIA

Generacioén excesiva de polvo 0 emanacion de gases toxicos
Proyeccion de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos

Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
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quimicas)

3.3.6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
- Generacién excesiva de polvo 0 emanacion de gases toxicos
- Proyeccion de particulas durante los trabajos

- Calidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

- Contactos con materiales agresivos

- Cortes y pinchazos

- Golpes y tropiezos

- Caida de materiales, rebotes

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
- Vuelco de pilas de material

- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
guimicas)

3.3.7 INSTALACIONES
- Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

- Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

- Cortes y pinchazos

- Golpes y tropiezos

- Caida de materiales, rebotes

- Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros
- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

- Caidas de mastiles y antenas

3.4 MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Como criterio general primaran las protecciones colectivas frente a las individuales. Ademas,
tendran que mantenerse en buen estado de conservacion los medios auxiliares, la maquinaria y
las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de proteccion deberan estar homologados
segun la normativa vigente.

Particularmente debera asegurarse que los andamios necesarios para proteccion y para los
trabajos se monten segdn la normativa vigente y por personal especializado.

Las medidas relacionadas también deberan tenerse en cuenta para los previsibles trabajos
posteriores (reparacioén, mantenimiento...).

En las excavaciones proximas a edificios o viales existentes deberan extremarse las precauciones.
Estas excavaciones deberan ser realizadas con los medios técnicos necesarios para garantizar
la estabilidad de dichos edificios y viales. Por ello debera preverse la realizacién de la excavacién
por bataches o bien con alguna proteccion previa (micropilotajes o similar).
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3.4.2

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA

- Organizacién y planificacion de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos
trabajos y circulaciones dentro de la obra

- Sefializacion de las zonas de peligro

- Prever el sistema de circulacion de vehiculos y su sefializacion, tanto en el interior de
la obra como en relacién a los viales exteriores

- Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria

- Inmovilizacién de camiones mediante cufias y/o topes durante las tareas de carga y
descarga

- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes
- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes
- Cimentacion correcta de la maquinaria de obra

- Montaje de gruas realizado por una empresa especializada, con revisiones periddicas,
control de la carga maxima, delimitacion del radio de accién, frenos, blogueo, etc.

- Revisién periodica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra
- Sistema de riego que impida la emision de polvo en gran cantidad

- Comprobacion de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

- Comprobacion de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de proteccion
de zanjas

- Utilizacién de pavimentos antideslizantes

- Colocacion de barandillas de proteccion en [ugares con peligro de caida

- Colocacion de mallazos en agujeros horizontales

- Proteccion de agujeros y fachadas para evitar la caida de objetos (redes, lonas)

- Uso de canalizaciones para la evacuacion de escombros, correctamente instaladas
- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios

- Colocacién de plataformas de recepcion de materiales en las plantas altas

MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Utilizacion de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyeccidon de
particulas

- Utilizacion de calzado de seguridad
- Utilizacién de casco homologado

- En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de proteccién
deberan establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturon de
seguridad homologado, cuya utilizacién sera obligatoria.

- Utilizacién de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.

- Utilizacion de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente
ruidosos

- Utilizacién de mandiles
- Sistemas de sujecion permanente y de vigilancia por mas de un operario, en los
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trabajos con peligro de intoxicacion. Utilizacion de equipos de suministro de aire
3.4.3 MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS

- Vallado, sefializacion y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la
calzada debe preverse un paso protegido para la circulacion de peatones. El vallado
ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella

- Prever el sistema de circulacién de vehiculos tanto en el interior de la obra como en
relacion a los viales exteriores

- Inmovilizacién de camiones mediante cufias y/o topes durante las tareas de carga y
descarga

- Comprobacion de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

- Proteccién de huecos y fachadas para evitar la caida de objetos (redes, lonas)
3.5 PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra de un botiquin cuyo contenido sera el especificado en la normativa vigente.

Se informara, al inicio de la obra, de la situacion de los distintos centros médicos a los que se
debera trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible,
de unalista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc. para garantizar el rapido traslado de los posibles accidentados.

Vielha, Mayo de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Argto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE.
Modificacié R.D. 604/2006.

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98). RD 604/2006.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres d
construccio, perd el RD 1627/1997 l'esmeni
en quant a escales de ma. Modifica i derog
alguns capitols de la “Ordenanza ¢
Seguridad e Higiene en el ftrabgjo” (C
09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)




DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97
transposicié de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (0. 09/03/1971)

MODIFICACION DEL R.D. 1215/1997 DE DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R.D. 2177/2004. 12 Noviembre

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 .27 octubre (BOE: 02/11/89

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O de 20 gener de 1956 Derogat capitol |
pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°,
183°A291°Y ANEXOS I Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccid d'errades:
BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/8

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificaci6:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d'octubre de 2003.
(derogala O. de 28 de junio de 1988

(BOE: 07/07/88) i la modificacio: O. de 16 d
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

0. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)




ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo 1971 (BOE: 16 | 17/03/71
correccio d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89) derogats algun
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RL
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificaci6é: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificaci6: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75







PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION PARA LAS OBRAS DE PROTECCIONES PARA
PEATONES EN LAS CALLES DE CANEJAN.
PROPIETARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANEJAN.

PRELIMINAR: DISPOSICTONES GENERALES.
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL:

Art. 1: El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico, tienen por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos
y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segiin el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable,
al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico, asf como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA:

Art. 2: Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisién o aparente contradictotio:

1°: Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese.

2°; El Pliego de Condiciones Particulares.

3° El presente Pliego General de Condiciones.

4°: El resto de la documentacion del proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento
o precision de sus determinaciones.

En cada documento las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos la cota prevalece sobre la medida
a escala.

CAP. I: CONDICIONES FACULTATIVAS.
EL ARQUITECTO DIRECTOR:

Art. 3° Corresponde al Arquitecto director:

a) Comprobar la adecuacién de la cimentacién proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

¢) Asistir a las obras cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad a fin de resolver las contingencias que se produzcan
e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conesguir la correcta solucion arquitecténica.

d) Coordinar la correcta intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcién propia en
aspectos parciales de su especialidad.

¢) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de recepcion de la obra.
f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en union del Aparejador o Arquitecto Técnico el certificado
final de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO:

Art. 4°: Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el art. 1.4 de las tarifas de honorarios
aprobadas por R.D. 314/1979 de 19 de enero.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad
y econdmico de la obra.

¢) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacién de la obra'y
aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicacion del mismo.

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.
¢) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de
muestreo programadas en el plan de control, asi como efectual las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente
al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas. De no resolverse la contingencia adoptard las medidas que
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corresponda dando cuenta al arquitecto.

g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segiin las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidacion final de obra.

h) Suscribir, en unién del arquitecto, el certificado final de obra.

EL CONSTRUCTOR:

Art. 5° Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacién del estudio correspondiente y disponer,
entodo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico el acta de replanteo de la obra.

d) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion.
A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
requeridos por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de Ordenes y seguimiento de la obra y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

1) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA:
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Art. 6° Antes de dar comienzo a las obras el constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o en caso contrario solicitaré las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Art. 7° El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion
facultativa.

Los contratistas y subcontratistas serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud relativo a la obligaciones que les correspondan a ellos directamente o en todo caso a los trabajadores
auténomos contratados por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el pla, en los términos del apartado 2 del srt. 42 de la Ley 31/1995 de
prevencién de riesgos laborales.

En todo caso son de obligado cumplimiento por parte del constructor las disposiciones legales contenidas en:

- Estatuto de los trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71, B.O.E. 16-3-71).

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O0.M.9-3-71, B.O.E.11-3-71).

- Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto 432/71 11-3-71, B.O.E.16-3-71).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (0.M.20-5-52, B.O.E.15-6-52).

- Reglamento de los Servicios Médicos de empresa (0.M.21-11-59, B.O.E.27-11-59).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion, vidrio y ceramica (0.M.28-8-70, B.O.E.5/7/8/9-9-70).

- Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores (0.M.17-5-74, B.0O.E.29-5-74).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (0.M.20-9-73, B.O.E.9-10-73).

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (0.M.23-5-77, B.O.E.14-6-77).

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras
publicas (R.D. 1627/97 de 24 de Octubre). Realizacion del Plan segtn el R.D.
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- El resto de legislacion aplicable se incluye en anexo a la memoria de este proyecto.
OFICINA EN LA OBRA:

Art. 8°: En constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendré siempre el contratista a disposicién de la direccion facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.

- La licencia de obras.

- El Libro de drdenes y asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La documentacién de los seguros mencionados en el Art. 5°j).

Dispondra ademés el constructor una oficina para la direccién facultativa convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA:

Art. 9% El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendrd el caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la contrata. Seran sus funciones las del constructor segiin se especifica en el Art. 5°.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares de Indole Facultativa,
el Delegado del contratista serd un facultativo de grado superior o medio, segin los casos.

ElPliego de Condiciones particulares determinar4 el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a mantener
en la obra como minimo y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o en general la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segiin la naturaleza
de los trabajos facultara al arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA:

Art. 10°: El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo 'y
acompafiard al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion
para lapréactica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién
de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE:

Art, 11°; Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, atin
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad
de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de Proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad toda variacidén que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en més del
20% o del total del presupuesto en més del 10%.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Art. 12°: Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos
o croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn precisamente por escrito al constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
6rdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habra de
dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al constructor el correspondiente recibo si €ste
lo solicitase.
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Art. 13°: El constructor podra requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segiin sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA:

Art. 14° Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la direccion
facultativa, s6lo podré presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto
o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si
lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo,
que en todo caso seré obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO:

Art. 15° El constructor no podra recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos o mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el Art. 14, pero sin que por esta
causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL:

Art. 16° El arquitecto, en supuesto de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podré requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes
u operarios causantes de la perturbacion.

Art. 17°: El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeccion en su
caso a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la
obra. En todo caso se deberan proponer a la Direccion Facultativa los distintos subcontratista previamente a su entrada en obra,
pudiendo ser rechazados si no retnen la cualificacién suficiente a juicio de la direccién facultativa.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES.

CAMINOS Y ACCESOS:

Art. 18°: El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El aparejador o arquitecto técnico podra exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO:

Art. 19°: El constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarén a cargo del contratista ¢ incluidos en
su oferta.

El constructor someterd el replanteo a la aprobacion del aparejador o arquitecto técnico y una vez éste haya dado su conformidad
preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor
la omisién de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Art. 20°: En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacon la direccion facultativa.

ORDEN DE LOS TRABAJOS:

Art. 21°: En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la direccion facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS:
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Art. 22° De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el contratista general deberd dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacién de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccion facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR:

Art. 23° Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, n se interrumpirén los
trabajos, continudndose segtin las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto reformado.
El constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccién de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de cardcter urgente, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR:

Art. 24°: Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor éste no pudiese comenzar las obras o
tuviese que suspendetlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello el constructor expondra, en escrito
dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA:

Art. 25° El contratista no podré excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados alegando como causa la carencia
de planos u érdenes de la direccién facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Art.26°: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujeccion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las drdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
enel Art. 11.

OBRAS OCULTAS:

Art. 27°: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantarén los
planos precisos para que queden perfectamente definidos. Estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno
al arquitecto, otro al aparejador y el tercero al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS:

Art. 28° El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales y
Particulares de Indole Técnica, del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucién de los trabajos o finalizados éstos, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase
a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara a cuestion ante el arquitecto de la obra, quien resolvera.
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VICIOS OCULTOS:

Art. 29° Si en aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccién en la obra ejecutada, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivo o no, que crea necesarios para reconocer lo trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
arquitecto.

Los gastos que ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. En caso confrario seran a
cargo de la propiedad.

DE LOS MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA:

Art. 30° El constructor tiene la libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptiie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al aparejador o arquitecto técnicos
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS:

Art. 31°: A peticion del arquitecto, el constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista
en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES:

Art. 32° El constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupandolos ordenadamente y en lugar adecuado, ,los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc, que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente
en la obra.

Sino se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el aparejador o arquitecto técnico,
pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos
de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS:

Art. 33° Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o tuvieran
la preparacion en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el arquitecto, a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dard orden al constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince dfas de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones no ha sido cumplida
dicha orden, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos pero aceptables a juicio del arquitecto, se recibiran
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el constructor prefiere sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS:

Art. 34° Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de
las obras seran a cargo de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS:
Art. 35° Es obligacién del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, hacer desaparecer las instalaciones

provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que
la obra ofrezca un buen aspecto.
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES:

Art. 36° En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el constructor se atendré, en primer
térmico, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la
buena construccion.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES:

Art. 37°: Treinta dfas antes de dar fin a las obras, comunicara el arquitecto a la propiedad la proximidad de su terminacién a fin
de convenir la fecha para el acta de recepcion provisional.

Esta se realizara con la intervencién de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccidon con funcién propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezaré a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se har4 constar en el acta y se daran al constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepci6n provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido podra declararse resuelto el contrato con pérdida de fianza.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA:

Art. 38 El arquitecto director facilitara a la propiedad la documentacion final de obra con las especificaciones y contenido
dispuestos por la legislacion vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado
2 del art. 4 del R.D. 515/1989 de 21 de Abril.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA:

Art. 39°: Recibidas provisionalmente las obras se procedera inmediatamente por el aparejador o arquitecto técnico a su medicion
definitiva con precisa asistencia del constructor o su representante. Se extenderd la oportuna certificacién por triplicado que,
aprobada por el arquitecto con su firma, servira para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTIA:

Art. 40° El plazo de garantia deberda estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser
inferior a nueve meses.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE:

Art. 41°: Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva
correran a cargo del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones serdn a cargo de
la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA:

Art. 42°: La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesaré las obligacién del constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran s6lo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzatle por vicios de la construccion.
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA:

Art. 43° Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitivay el arquitecto director marcara al constructor los plazos y formas en que deberan
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrd resolverse el contrato con pérdida de fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA:

Art. 44°: En el caso de resolucion del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc, a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los trémites establecidos en el art. 35°.
Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en los art. 39° y 40° de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuard una sola y definitiva
recepcion.

CAP. II: CONDICIONES ECONOMICAS.
PRINCIPIO GENERAL:

Art. 45° Todos los que intervienen en el proceso de construccién tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Art. 46° La propiedad, el contratista y, en su caso los técnicos, pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones.

FIANZAS:

Art. 47°: El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos:
a) Deposito previo, en metalico o valores o aval bancario, por importe entre el 3% y el 10% del precio total de la contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.

FIANZA PROVISIONAL:

Art. 48° En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra, de un 3% (tres por ciento) como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma deberé depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o en el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd el 10% (diez por ciento) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacién de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el péarrafo anterior y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, no
excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y dentro de €l debera presentar
el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito daré lugar a que se declare nula la adjudicacion y el adjudicatario perdera el depdsito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA:

Art. 49° Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el arquitecto director, en nombre y representacion del propietario, los ordenard ejecutar a un tercero o podra
realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no filesen de recibo.
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DE SU DEVOLUCION EN GENERAL:

Art. 50°: La fianza retenida serd devuelta al contratista en un plazo que no excedera de treinta dias (30) una vez firmada el Acta
de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de las obras tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES:

Art. 51° Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho
el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

DE LOS PRECIOS.
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS:

Art. 52°: El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos,
gastos generales y beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se frate o que sean
necesarios para su ejecucion.

¢) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria
e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, etc, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas, se
cifrardn como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. En los contratos de obras de la Administracién
Publica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%.

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion Material:
Se denominara precio de ejecucién material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del
beneficio industrial.

Precio de Contrata:
Elprecio de contrata es la suma de los costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. E1TVA gira sobre esta
suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE A CUENTA:
Art. 53° En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por precio de contrata el que importa en coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucién material mas

el tanto por ciento sobre este Ultimo precio en concepto de beneficio industrial del coritratista. El beneficio industrial se estima
normalmente en un 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS:

Art. 54°: Se produciran precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la gjecucion
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudird, en primer
lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del Proyecto y en segundo lugar al banco de precios de uso mas
frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS:

Art. 55°: Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacion oportuna, no podra bajo
ningiin pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obras (con referencia a Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS:

Art. 56°: En ninglin caso podra alegar el contratista los usos y costumbre del pais respecto a la aplicacién de los precios o de
la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estard a lo previsto en primer lugar en el Pliego de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar en el Pliego de Condiciones Particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS:

Art. 57° Contratdndose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento
(3%) del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la
formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el contratista la diferencia en més que resulte por la
variacion del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES:

Art. 58° El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene por
escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste. De su guarda y
conservacion sera responsable el contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION:
ADMINISTRACION:

Art. 59°: Se denominan Obras por Administracién aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realizacién las lleva
directamente el propietario, bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacion de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:

Art. 60°: Se denominan obras por administracion directa aquellas en las que el propietario por si o por mediacién de un
representante suyo, que puede sel el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma,
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por €1 puedan
realizarla. En estas obras el constructor, si lo hubiere, o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario,
ya sea empleado suyo o como auténomo contratado por €1, que es quien retine en si, por tanto, la doble personalidad de
propietario y contratista.
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OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA:

Art. 61°: Se entiende por obra por administracién delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor para
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del propietario la obligacion de abonar directamente o por mediacion del constructor todos los gastos inherentes
a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio
del arquitecto director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos
convenidos.

b) Por parte del constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos aportando sus conocimientos constructivos,
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ¢jecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del propietario un tanto por ciento prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION:

Art. 62°: Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracién delegada o indirecta regiran las normas que a
tales fines se establezcan en las condiciones particulares de indole econdmica vigentes en la obra. A falta de ellas, las cuentas
de administracion las presentara el constructor al orpietario en relacién valorada a la que debera acompafiarse y agrupados en
el orden que se expresa los documentos siguientes, todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos ara los trabajos y el documento adecuado que justifique el depésito o el
empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a los establecido en la legislacién vigente, especificando el nimero de horas
trabajadas en 1 obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando a dichas néminas una relacién numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, peones especializados u sueltos, listeros, guardas, etc que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nominas que se presentan.

c¢) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido
el constructor, ya que su abono es siempre a cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido en constructor se aplicara,
a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al constructor originen los trabajos por administracién que realiza
y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA:

Art. 63°: Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizar4 el propietario
mensualmente seguin los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactara, con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada,
valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrén efectos para los abonos al constructor salvo que
se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS:

Art. 64° No obstante las facultades que en estos trabajos por administracién delegada se reserva el propietario para la
adquisicion de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberé presentar el
propietario o en su representacion al arquitecto director los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS:

Art. 65° Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto director
¢éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificard por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la cuenta
sefialada por el arquitecto director.

Sihecha esta notificacién al constructor en los meses sucesivos los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia rebajando su importe del quince por ciento 15% que por los conceptos antes expresados
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corresponderfa abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuérsele. En caso deno
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR:

Art. 66°: En los trabajos de Obras por administracion delegada en constructor s6lo serd responsable de los defectos constructivos
que pudieran tener los trabajos o unidades por €l ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir
a los obreros o a terceras personar por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el Art. 63 precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar
los materiales o aparatos elegidos con atreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS:

Art. 67° Seglin la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara:

1. Tipo fijo o tanto alzado total: se abonar la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fija o tanto alzado por unidad de obra: cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente
el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicioén y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonaré al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo de los documentos que constituyen el proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracién de las diversas
unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, seglin las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion
de acuerdo con las 6rdenes del arquitecto director. Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones
Econdémicas determina.

5. Por horas de trabajos, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES:

Art. 68°: En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan
en la obra, formara el contratista na reliacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicion
que habra practicado el aparejador o arquitecto técnico.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas se valorard aplicando al resultado de la medicién general,
cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto
para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en este Pliego General de Condiciones econémicas respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podré presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién, se le facilitaran por el aparejador
los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que dentro del plazo de
diez dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas, dentro de los diez dias siguientes a su
recibo. El arquitecto director aceptar4 o rechazara las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de
su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir al propietario contra la resolucion del arquitecto director en la forma
prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. Tomando como base la relacion valorada indicada
en el parrafo anterior, expedird el arquitecto director el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario podra certificarse hasta el noventa por
ciento de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitiran al propietario dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren y tendran el caracter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidaci6n final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrén solamente la obra ejecutada en ¢l plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que
el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS:

Art. 69° Cuando el contratista, incluso con autorizacion del arquitecto director, emplease materiales de mas esmerada
preparacién o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fébrica por otra que tuviese asignado
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en éste y sin pedirsela,
cualquier otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, ,no tendra derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeccion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA:

Art. 70°: Salvo lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica, vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuarad de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, los presupuestados mediante partida alzada se abonarén previa
medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

¢) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonar fntegramente al
contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo
caso el arquitecto director indicara al contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que debe seguirse para
llevar dicha cuenta, que en realidad serd de administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en
el presupuesto aprobado o, en su defecto, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS:

Art. 71°: Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier indole especial u
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por
el propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se la abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe
totale que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS:

Art. 72° Los pagos se efectuardn por el propietario en los plazos previamente establecidos y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA:

Art. 73°: Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera para
su abono se proceder4 asf:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
contratista a su debido tiempo y el arquitecto director exigiera su realizacién durante el plazo de garantfa, seran valorados a los
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones Particulares o
en su defecto en los que rijan en la época de su realizacion. En caso contrario se aplicaran estos ltimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorardn y abonarén a los precios del dia, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construecion o de calidad
de los materiales, nada se abonar por ellos al contratista.
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DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS:

Art. 74°: La indemnizacién por retraso en la terminacién de establecerd en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el calendario de obra. Las sumas
resultantes se descontardn y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS:

Art. 75°: Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido, el contratista tendra ademis el derecho de percibir el abono del 4,5 % anual en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurriesen dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho a la
liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos
cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles
la parte del presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

VARIOS.
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS:

Art. 76°: No se admitirdn mejoras de obra més que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito la ejecucion
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a
menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos casos sera de condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una
reduccion apreciables en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES:

Art. 77° Cuando por cualquier causa fuera menester valora obra defectuosa pero aceptable a juicio del arquitecto director de
la obra, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al contratista, el cual deberd conformarse con dicha
resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condicione, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS:

Art. 78°: El contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la
recepcion definitiva. La cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
propietario, para que con cargo a ella se abona la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro
de dicha cantidad al contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningtin caso,
salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento publico, el propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada. La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo
suficiente para que el confratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero s6lo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compafifa
Aseguradora tasados a estos efectos por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparacion se fjaran previamente la proporcion del edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si
nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA:

Art. 79°: Si el contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantfa, en el caso
de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto directos, en
representacion del propietario, podré disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras como en el caso de resolucion del contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del mismo corra a cargo del contratista,
no deberd haber en €] mas herramientas, ttiles, materiales, muebles, etc que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Econémicas.

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO:

Art. 80°: Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorizacion del propietario,
edificios o haga uso de materiales o ttiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacidn del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya

utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

Vielha, Mayo de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Argto.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

El presente Pliego General, que consta de 18 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el
Contratista en cuadriplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el arquitecto director y el cuarto para el
expediente del proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que dara fe de su contenido en caso de
dudas o discrepancias.

LA PROPIEDAD, LA CONTRATA,

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.






